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Arnhem, donderdag 30 april 2020, 

Betreft: Antwoord op uw brief ‘aanbod tot productie van chirurgische mondneusmaskers 
type II/R’ 

Geachte heer , , 

Bijgevoegd treft u onze antwoorden op vragen aan ons gesteld in verband met ons aanbod. 
Voor het verhogen van de leesbaarheid van dit document hebben wij ervoor gekozen om de 
vragen en antwoorden in een tabel weer te geven. 

Vraag  Antw.  Toelichting 

Bent u in staat op korte 
termijn de productie van 
chirurgische 
mondneusmaskers type IIR 
te starten? Graag nader 
toelichten. 

Ja  Wij hebben reeds de beschikking over twee 
machines, personeel en de juiste productielocatie om 
de productie te starten. De enige bottleneck op dit 
moment is certificering.   

Beschikt u over de 
capaciteit (machines), 
materialen en grondstoffen 
en een productielocatie? 
Graag nader toelichten. 

Ja  Wij hebben reeds de beschikking over twee 
machines, personeel en de juiste productieruimte om 
de productie te starten. De productielocatie is 
bovendien uitbreidbaar. 

Wij zijn in onderhandeling over de aanschaf van nog 
twee machines. We hebben grondstoffen voor de 
eerste weken. We zijn in onderhandeling over de 
toevoer van grondstoffen (Zowel Non-Woven 
Spunbond PP als Melt-blown PP) en verwachten 
daar nog deze week uitsluitsel over.  

Welke hoeveelheid van dit 
type masker (IIR) zou u per 
week kunnen leveren aan 
VWS? Graag nader 
toelichten. 

De overeenkomst betreft de levering van 1 mln 
(zegge één miljoen stuks) per week te produceren en 
te leveren aan VWS. Wij hebben ongeveer 3 weken 
nodig om ook op dat productieniveau te geraken. Wij 
hebben de ambitie om een veelvoud van deze 
commitment te gaan produceren. 

Bent u in staat deze 
hoeveelheid gedurende 
langere periode (tot 12 

Ja  Wij hebben op dit moment weliswaar heel veel 
aanvragen, maar zijn behoudens de overeenkomst 
met Philips (35.000 per week) nog geen commitment 
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maanden) aan de 
Nederlandse overheid te 
leveren? 

aangegaan met derden. 

Bent u op de hoogte van de 
certificeringseisen die voor 
deze producten gelden, wat 
is uw certificering plan en 
wanneer denkt u de 
certificering rond te 
hebben? Graag nader 
toelichten. 

  Het certificerings plan is toegevoegd als bijlage. De 
certificering is naar verwachting gereed op 22 mei. 
De certificering is opgedeeld in twee fasen. De eerste 
fase is het CE markering traject. Dit is uitbesteedt 
aan Kader  wordt begeleid door een projectleider  1 2

met veel ervaring in medische hulpmiddelen. De 
tweede fase betreft de ISO 13485 certificering. 
Bottleneck is het testen. Hier wordt een twee sporen 
gevolgd. Het product zal volgens de EN 14683 
normen in Europa worden getest. Bovendien zullen 
de grondstoffen ook in China worden getest door 
een geaccrediteerd instituut. 

Wat is de startdatum van 
uw productie, wanneer 
bereikt u uw maximale 
capaciteit? 

streef 
datum 
25 mei 

Afhankelijk van een eerdere certificering kunnen wij 
wellicht eerder starten. Wij hebben daarna nog 2 à 3 
weken nodig om op onze maximale capaciteit te 
komen. Dit in verband met de bestelling van 
machines 3 en 4. 

Kunt u kort uw product 
beschrijven (vorm/ 
bevestiging/ verpakking)? 

  Wij zullen de maskers leveren per 50 stuks in een 
doos en deze zullen in om-dozen worden verpakt en 
op een Euro-pallet worden gestapeld. Deze pallet zal 
worden voorzien van een ‘Shrink-Wrap’ tegen 
diefstal en transport beschadigingen. 

Wat wordt de prijs van uw 
product, vraagt u een 
winstmarge en bent u 
bereid 
op basis van open boek 
een nacalculatie te doen? 
Gaarne uiteenzetten in een 
berekening. 

Ja  Wij hebben hiervoor reeds een Excel-sheet 
aangeleverd. Wij berekenen een bruto kostprijs met 
een marge ter dekking van de overhead-kosten. 

Zijn er bepaalde knelpunten 
waar u de steun van de 
overheid bij nodig hebt om 
de productie zo snel 
mogelijk op te starten? 
Graag nader toelichten. 

Ja  Er zijn slechts heel weinig certificerende instanties 
voor het Chirurgische Masker II/R en daardoor is er 
een langere dan normale wachttijd. Met een brief van 
de overheid kan wellicht voorrang verleent worden. 
Ook kan wellicht een alternatief worden aangedragen 
voor onze huidige (potentiele) certificeerder. 
 
Levering van de Melt-blown grondstof is een 
voorlopig nog een probleem en met behulp van de 

1 https://kader nl/ 
2 : https://www.linkedin.com/in/ -218592/?originalSubdomain=nl en : 
https://www.linkedin.com/in/ -43393539/ 
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overheid, bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken, zouden 
de juiste connecties kunnen worden gelegd. 

 
Ik hoop dat onze antwoorden meer verduidelijken en hoor graag enige terugkoppelingen en 
een positief resultaat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 
Mondmaskerfabriek 
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