



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

> Retouradres Postbus 93144 2509 AC Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Maatschappelijke Ondersteuning  
T.a.v. 5.1.2e  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

**Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland**

Prinses Beatrixlaan 2  
2595 AL Den Haag  
Postbus 93144  
2509 AC Den Haag  
www.rvo.nl

**Contactpersoon**  
5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @rvo.nl

**Bijlage(n)**

**Kopie aan**

5.1.2e  
(5.1.2e @minvws.nl)  
5.1.2e  
(5.1.2e @minvws.nl),  
5.1.2e  
(5.1.2e @minvws.nl),  
5.1.2e  
(5.1.2e @rvo.nl),  
5.1.2b  
(5.1.2e @rvo.nl)  
5.1.2e  
(marcel. 5.1.2e @rvo.nl)

Datum: 16 juni 2020  
Betreft: Offerte uitvoering Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET) Covid-19  
(1.0 en 2.0)

Geachte 5.1.2e

Met genoegen stuur ik u hierbij de offerte voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET) SET COVID-19 1.0 en de SET COVID-19 2.0. Deze offerte is opgesteld naar aanleiding van uw offerteaanvraag van 29 mei 2020 (met kenmerk 1695104-202595-DMO) aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform hetgeen is opgenomen in uw offerteverzoek. Deze opdracht heeft een looptijd van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2022.

**Aanleiding**

Ten gevolge van de coronacrisis is de stimuleringsregeling e-health thuis (SET) uitgebreid met een tijdelijke noodregeling, de SET COVID-19 1.0. Momenteel wordt daarnaast de mogelijkheid voor een tweede, aangepaste noodregeling, de SET COVID-19 2.0, onderzocht. Het doel van deze noodregelingen is om aanbieders van zorg of ondersteuning te ondersteunen, die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis.

**Uitgangspunten**

Voor de uitvoering van de SET COVID-19 1.0 die is opengesteld op 25 maart 2020 is een beleidsbudget van 5.1.2b beschikbaar gesteld. Met dit budget zijn 460 aanvragen gehonoreerd en ruim 1200 aanvragen afgewezen op inhoudelijke gronden en/of op budgetuitputting. Op de afgewezen projecten zijn 63 bezwaren ingediend (tot en met 10 juni 2020) en bij RVO in behandeling.

U stelt in uw offerteverzoek een additioneel bedrag van 5.1.2b beschikbaar om de gegronde bezwaren alsnog te honoreren. Een eerste overzicht van de gronden waarop bezwaar is gemaakt, heeft u inmiddels in de eerste week van juni ontvangen. Op het moment dat alle bezwaren zijn afgehandeld ontvangt u nogmaals een overzicht.

U geeft aan dat de regeling voor SET COVID-19 2.0 momenteel wordt ontwikkeld. Aangezien dit onder voorbehoud is van financiering vraagt u bij de offerte van de uitvoering van deze regeling een onderscheid te maken tussen een drietal scenario's, zijnde:

i. Subsidieplafond

ii. Subsidieplafond

5.1.2b

iii. Subsidieplafond

### **Resultaten**

RVO is vanwege de crisismaatregel al aan de slag gegaan met de SET COVID-19 1.0 sinds 14 maart 2020.

Voor de SET COVID-19 1.0 en 2.0 zijn de volgende hoofdactiviteiten voorzien:

#### Inrichten en voorlichten

RVO levert een bijdrage aan de voorbereiding van de regeling-tekst van de SET en ondersteunt de opdrachtgever hierin.

In deze fase worden de administratieve systemen ingeregeld en worden formulieren ontwikkeld. Ook wordt aangevangen met de inregeling van de website voor indieners. Op de website worden alle benodigde informatie en formulieren beschikbaar gesteld.

Daarnaast worden in deze fase alle voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de regeling. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: opstellen van brieven, werkinstructies en checklists voor zowel de beoordeling, selectie en afwijzing en het opstellen van een administratieve organisatie (uitvoering en handavingsplan).

Bij RVO worden de collega's van Klantcontact klaargestoomd om eerstelijns adviezen te verstrekken. Bij RVO worden inhoudelijke adviseurs en financieel economische adviseurs geïnformeerd over de voorlichtingsstrategie, de processing van aanvragen en de beoordelingssystematiek binnen de SET COVID-19 1.0 en 2.0 regelingen.

Doel van bovengenoemde acties is om er voor te zorgen dat de aanvragen goed worden verwerkt en gedegeen worden beoordeeld, om te komen tot toekenningen via beschikkingen.

#### Behandeling van aanvragen

Ingediende aanvragen zullen bij RVO worden geregistreerd in het basis administratief systeem. Alle aanvragen worden door RVO beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen en overige bepalingen gesteld in de SET COVID-19 1.0 en 2.0 regelingen.

Als resultaat van het beoordelingsproces worden projecten toegekend of gemotiveerd afgewezen. Bezwaarschriften en beroepszaken worden door RVO afgehandeld.

#### Beheer en monitoring van de aanvragen

RVO zal zorgdragen voor het beheer van de lopende projecten. Onder beheer vallen de volgende activiteiten:

- Het beoordelen of de beloofde inspanningen van de projectuitvoerders daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In de beheerfase wordt er regulier geschakeld met de aanvragers en kunnen zij ook hun wijzigingen bespreken. Essentiele wijzigingsverzoeken worden beoordeeld en schriftelijk bevestigd aan de aanvragers.

- Bevoorschotting van het verleende bedrag van de SET COVID-19 1.0 en 2.0 projecten geschiedt binnen 5 werkdagen na verzending van de verleningsbrief.

### Kosten en verantwoording

In onderstaande tabel is de begroting van de uitvoeringskosten per jaar opgenomen.

| <b>Uitvoeringskosten SET COVID-19 (1.0)</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Totaal</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Totaal uren                                 | 5.1.2b      |             |               |
| Personele kosten                            |             |             |               |
| Directe uitvoeringskosten                   |             |             |               |
| <b>Totale kosten</b>                        |             |             |               |

| <b>Uitvoeringskosten SET COVID-19 (2.0)<br/>Budget: 23 miljoen</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Totaal</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Totaal uren                                                        | 5.1.2b      |             |             |               |
| Personele kosten                                                   |             |             |             |               |
| Directe uitvoeringskosten                                          |             |             |             |               |
| <b>Totale kosten</b>                                               |             |             |             |               |

| <b>Uitvoeringskosten SET COVID-19 (2.0)<br/>Budget: 54 miljoen</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Totaal</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Totaal uren                                                        | 5.1.2b      |             |             |               |
| Personele kosten                                                   |             |             |             |               |
| Directe uitvoeringskosten                                          |             |             |             |               |
| <b>Totale kosten</b>                                               |             |             |             |               |

| <b>Uitvoeringskosten SET COVID-19 (2.0)<br/>Budget: 77 miljoen</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Totaal</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Totaal uren                                                        | 5.1.2b      |             |             |               |
| Personele kosten                                                   |             |             |             |               |
| Directe uitvoeringskosten                                          |             |             |             |               |
| <b>Totale kosten</b>                                               |             |             |             |               |

Het bedrag voor deze offerte is voor de SET Covid-19 1.0 5.1.2b en voor de SET COVID-19 2.0 zijn de uitvoeringskosten afhankelijk van het beschikbare beleidsbudget dat wordt vrijgemaakt.

Voor wat betreft de beleidsgelden die beschikbaar zijn voor de SET COVID-19 1.0 en 2.0 wordt uitgegaan van een kasritme zoals opgenomen in de tabel op de volgende pagina.

Begroting SET COVID-19 beleidsgelden in 2020

|                  | Verplichting van budget | Verwacht kasritme |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| SET COVID-19 1.0 | 5.1.2b                  |                   |
| SET COVID-19 2.0 |                         |                   |

RVO zal op basis van bovengenoemd kasritme de genoemde bedragen in 2020 in rekening brengen.

In deze offerte zijn de tarieven RVO voor 2020, 2021 en 2022 van toepassing, zoals die (voor 2021 en 2022) nog moeten worden vastgesteld door de eigenaar, de pSG van MinEZK. In de tarieven zijn geen opslagen of risico's verwerkt van ontwikkelingen die vooraf slechts op hoofdlijnen bekend zijn. In het tarief is geen rekening gehouden met consequenties van eventuele loon- en prijsbijstellingen.

RVO is geen BTW verschuldigd over haar dienstverlening voor opdrachten binnen de Rijksoverheid. Over de door de opdrachtgever aan RVO verschuldigde vergoedingen, ter zake van door RVO verrichte diensten, is geen omzetbelasting verschuldigd.

De kosten worden verrekend op basis van nacalculatie.

RVO zal de uitvoeringskosten driemaandelijks aan u factureren en geeft op uw verzoek inzicht in de realisatie per tariefgroep die RVO hanteert. In onderstaande tabel zijn de tariefgroepen over de jaren weergegeven. Deze tarieven zijn (voor 2021 en 2022) nog niet vastgesteld.

|    | 2020   | 2021 | 2022 |
|----|--------|------|------|
| T1 | 5.1.2b |      |      |
| T2 |        |      |      |
| T3 |        |      |      |

De definitieve afrekening van deze meerjarige offerte zal plaatsvinden aan het einde van de opdrachtperiode. Hierdoor is het mogelijk om de gereserveerde budgetten voor de uitvoeringskosten per jaar automatisch over te hevelen (bij zowel onder- als overuitputting) mits het totaal geoffreerde bedrag bij deze offerte niet wordt overschreden.

RVO gaat voor deze opdracht akkoord met de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018).

De geldigheidsduur is vier weken na dagtekening van deze offerte. Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer B. Kruidenink, contactpersoon voor deze opdracht.

Graag ontvang ik schriftelijk uw goedkeuring op deze offerte en uw keuze op het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e