



Bijlage 4

TVR/20202004-1717

- Landelijk Consortium Hulpmiddelen -

VIQTOR DAVIS NL B.V.

Parijsboulevard 143 A
3541 CS Utrecht
The Netherlands

T +31 30 221 90 50
info.nl@viqtordavis.com

**VIQTOR
DAVIS**

DATA CRAFTSMANSHIP

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP**Bijlage 4 – bij overeenkomst van opdracht met nummer TVR/2020004-1717**

Omschrijving van werkzaamheden	:	Verantwoording rapportages
Aanvang van werkzaamheden	:	01-07-2020
Einde van werkzaamheden	:	29-07-2020
Geschatte tijdsbesteding	:	544 uren (68 dagen)
Geschatte investering	:	€ (10)(1c)
Tarief	:	€ (10)(1c) blended tarief
Naam in te zetten medewerkers	:	(10)(2e) (10)(2e)
Digitaal factuuradres	:	(10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

Paraaf VQD:

.....

OVK TVR/2020004-1717

Paraaf Opdrachtgever:

(10)(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP

Bijzonderheden :

We werken in sprints van 5 werkdagen.

Per week bepalen we gezamenlijk de werkzaamheden van de week erop. Optie op verlenging aanwezig. Uren op basis van nacalculatie. Indien de werkzaamheden zijn afgerond zal de inzet gestopt worden.

Team samenstelling VIQTOR DAVIS:

- (10)(2e) Lead consultant/Coordinator (10)(2e) h@viqtordavis.com / + 31 (10)(2e)
- (10)(2e) Data engineer - (10)(2e) @viqtordavis.com / + 31 (10)(2e)
- (10)(2e) - Power platform consultant - (10)(2e) p@viqtordavis.com / + 31 51 (10)(2e)
- (10)(2e) - Front-end Developer - (10)(2e) @viqtordavis.com / +31
- (10)(2e) Quality Assurance - (10)(2e) @viqtordavis.com / + 31 (10)(2e) (Voor de inzet van (10)(2e) zal geen factuur gestuurd worden)

Activiteiten:

Gevraagd besluit:
Akkoord op een verlenging van de opdracht van VQD, ten behoeve van oplevering verantwoordingsrapportage + afronden huidige backlogverzoeken.

Geautoriseerde order

Bestelde order

Ontvangen order

Betaalde order

Gebouwd LOT

Opgestegen voorraad LOT

Uitgaande Items

Gefactureerde Items

Impact verantwoordingsrapportage
34,5 man-dagen (8 uur per dag) VQD ontwikkeling

Impact afronden huidige backlogverzoeken
33,5 man-dagen (8 uur per dag) VQD ontwikkeling

Onderstaande backlog onderwerpen niet meegenomen in de impact:

- Onduidelijke verzoeken

Paraaf VQD:

.....

OVK TVR/20202004-1717

Paraaf Opdrachtgever:

(10)(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP



Geautoriseerde orders uit: Totaal overzicht.xls ↔ WOLF Geregistreerde orders

Rapportage met reconciliatie tussen wolf en totaaloverzicht.xls op:

- Aantallen per
 - LCH ordernummer
 - Subordernummer
 - SKU nummer

Informatie over goedgekeurde orders wordt momenteel opgeslagen in een excel bij finance (Totaal overzicht.xls) Om dit mee te nemen in de reporting vanuit wolf is nodig dat we deze data inlezen.

Impact:	
• Analyse en afstemming:	1 dag
• Data verwerkingsproces:	2 dagen
• Datamodel uitbreiding:	1 dag
• Rapportage:	0,5 dag
Totaal:	4,5 dagen

Geautoriseerde orders uit: Totaal overzicht.xls ↔ WOLF Ontvangsten
Ontvangsten uit: Astro Inflow.csv

Rapportage met reconciliatie tussen wolf ontvangsten en Astro inflow op:

- Aantallen per
 - LCH ordernummer
 - Subordernummer
 - LOT nummer
 - SKU nummer
 - Retour

Informatie over ontvangen orders staat momenteel geregistreerd in wolf. Inflowinformatie uit Astro moet ingelezen worden in wolf, om op te kunnen rapporteren

Impact:	
• Analyse en afstemming:	1 dag
• Data verwerkingsproces:	2 dagen
• Datamodel uitbreiding:	1 dag
• Rapportage:	0,5 dag
Totaal:	4,5 dagen

Paraaf VQD:
.....
OVK TVR/20202004-1717

Paraaf Opdrachtgever:
(10)(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP



Betaalde orders uit: Corona Betalingen.xls Ontvangsten

Rapportage met reconciliatie tussen geautoriseerde orders, ontvangen orders en betaalde orders

- Aantallen per
 - LCH ordernummer
 - Retour

Informatie over betalingen staat momenteel bij finance in een Excel bestand (Corona betalingen.xls). Een deel van dit bestand moet ingelezen worden in wolf, om op te kunnen rapporteren

Impact:

- Analyse en afstemming: 1 dag
- Data verwerkingsproces: 2 dagen
- Datamodel uitbreiding: 2,5 dag
- Rapportage: 0,5 dag

Totaal: 6 dagen

Overzicht_VWS_Hulpmiddelen.csv

Benodigde data

- Aantallen per:
 - LOT
 - Locatie* (verantwoording ligt bij CB, Mediq, Onemed)
 - Type voorraad (afkeur, quarantaine, leverbaar)

Informatie over voorraadposities laden wij momenteel in, in onze wolf PowerBI oplossing vanuit een export uit Astro (Vianen). In de voorraad informatie die wij krijgen ontbreekt op dit moment echter de koppeling naar LOT en Locatie. Deze informatie moet toegevoegd worden, en vervolgens moet dit ingeladen kunnen worden.

Impact:

- Analyse en afstemming: 2 dagen
- Data verwerkingsproces: 4 dagen
- Datamodel uitbreiding: 3 dagen
- Rapportage: 0,5 dag

Totaal: 9,5 dagen

Paraaf VQD:

.....

OVK TVR/20202004-1717

Paraaf Opdrachtgever:

(10)/(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP



 Uitgaande items uit:
Exports_Pakbonregel_LCH.csv
Masterfile_LCH_Reports.csv



Rapportage met reconciliatie tussen retouren aan leveranciers, retouren vanuit de markt en wat is daarvan retour naar leverancier gegaan in wolf en Astro inclusief reconciliatie naar verkoopboek (creditnota).

- Aantallen per
 - LOT nummer
 - SKU nummer
 - LCH nummer
- Reden van retour

Outboundinformatie laden wij momenteel in, in onze wolf PowerBI oplossing vanuit een export uit Astro (Vianen) en SAP (Mediq). In de outbound informatie die wij krijgen ontbreekt op dit moment echter de koppeling naar LOT. Deze informatie moet toegevoegd worden, en vervolgens moet dit ingeladen kunnen worden.

Impact:

- Analyse en afstemming: 1,5 dagen
- Data verwerkingsproces: 2 dagen
- Datamodel uitbreiding: 1 dagen
- Rapportage: 0,5 dag

Totaal: 5 dagen

 Exports_Pakbonregel_LCH.csv



 Masterfile_LCH_Reports.csv

Rapportage met reconciliatie tussen uitleveringen aan Mediq (Astro), en ontvangsten bij Mediq (SAP):

- Aantallen per
 - LOT nummer
 - SKU nummer
 - LCH nummer

Outboundinformatie laden wij momenteel in, in onze wolf PowerBI oplossing vanuit een export uit Astro (Vianen) en SAP (Mediq). In de outbound informatie die wij krijgen ontbreekt op dit moment echter de koppeling naar LOT. Deze informatie moet toegevoegd worden, en vervolgens moet dit ingeladen kunnen worden.

Impact:

- Analyse en afstemming: 1,5 dagen
- Data verwerkingsproces: 2 dagen
- Datamodel uitbreiding: 1 dagen
- Rapportage: 0,5 dag

Totaal: 5 dagen

Paraaf VQD:

.....

OVK TVR/20202004-1717

Paraaf Opdrachtgever:

(10)(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP



Finance Rapportage van 10/20 voor 10/20 (FM) (1 dag)
BIT kolom is in luchtbrug orders in transit ISL (1 dag)
Afkeur % stamtabel product? Kolom BvK (FM) (3 dagen)
Delen van meeste rapporten in teams-kanaal voor de teamlead (FM) (1 dag)
Toevoegen van Neelevat & Kuehne rapportage in powerBI (FM) (2 dag)
Controle / oplossen dubbele T en L nummers binnen 1 order (EdB & RT) (1 dag)
Logging datakwaliteit PBI (BK) (1 dag)
Management rapportage verwachte aankomst barchart -leverancier - product (FM) (1 dag)
GGD GHOR rapport (RT en FM) (onduidelijk: wenselijke output afstemmen voor inschatting)
Totaal aansluiting grafiek tbv verantwoordingsproject (1 dag)
Oplossing voor stamdata beheer Edb (1 dag)
Tactisch planmodel (2 dagen)
Documentatie rechterstructuur data platform & powerbi (RT) (2,5 dagen)
Automatische datafeed vanuit LCH naar LOT-c (automatisch verzenden GGD GHOR rapporten) (onduidelijk: wenselijke output afstemmen voor inschatting)
Additionele rapportages VWS (16 dagen)

Inschatting ontwikkeltijd: 33,5 man-dagen

Paraaf VQD:

.....

OVK TVR/20202004-1717

Paraaf Opdrachtgever:

(10)(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP

Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud, elke ondertekenaar verklaart een exemplaar hiervan te hebben ontvangen.

Gelezen en goedgekeurd d.d.30-6-'20.....

Viqtor Davis NL B.V.

Mediq Nederland B.V.
on behalf of LCH

(10)(2e)

Client Success Director

(10)(2e)

(10)(2e)

Paraaf VQD:

.....

OVK TVR/20202004-1717

Paraaf Opdrachtgever:

(10)(2e)

VIQTOR DAVIS.
DATA CRAFTSMANSHIP

VIQTOR DAVIS NL B.V.
Parijsboulevard 143 A
3541 CS Utrecht
The Netherlands

T +31 30 221 90 50
info.nl@viqtordavis.com

**VIQTOR
DAVIS.**
DATA CRAFTSMANSHIP