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CIBG ontving op 14 juli jongstleden uw verzoek om een rol te spelen in het beheren brief

van de infrastructuur en hosting van CoronaMelder Op 16 juli jongstleden hebben

wij u bevestigd dat wij dit op basis van het in overleg met VWS CIBG en KPN

vastgestelde ontwerp willen en kunnen doen

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de inrichting en het beheer van de infrastructuur

en managed hosting tot en met middleware voor de CoronaMelder De details van

deze aanbieding vindt u in de offerte zelf

De kosten voor deze opdracht tot en met 31 december 2020 bedragen
C 1 128 004 Dit bedrag is opgebouwd uit twee componenten de inrichting en het

reguliere beheer De inrichtingswerkzaamheden worden op basis van nacalculatie

afgerekend Het reguliere beheer wordt afgerekend op dezelfde wijze als de

producten in de huidige DVO Vanwege de urgentie waarin deze offerte is opgesteld

zijn aannames gedaan over de benodigde inspanning Het kan daarom later blijken
dat de daadwerkelijke kosten afwijken van deze inschatting In het kostenoverzicht

in hoofdstuk 3 vindt u hierover meer informatie

Deze offerte is met zorg en in overleg met

bouwteam en CIBG opgesteld Daarom vertrouw ik erop u een passend aanbod te

hebben gedaan
Indien u akkoord gaat ontvang ik graag uiterlijk 10 dagen na verzenddatum uw

opdrachtverlening Mocht u vragen hebben over de offerte dan kunt u contact

opnemen met uw accountmanager

collega s uit het VWS10 2e

10 2e

Met vriendelilke^oet

10 2e
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1 Aanleiding en opdrachtgeversvraag

1 1 Aanleiding

Binnen het programma RDO Programma Realisatie Digitale Ondersteuning ter

bestrijding en beheersing COVID 19 is ter aanvulling op het bron en

contactonderzoek van de GGD de CoronaMelder app in ontwikkeling De

CoronaMelder is een app voor contactopsporing en waarschuwt een persoon als het

toestel waarop deze gelnstalleerd is enige tijd in de buurt is geweest van iemand

die besmet is met het Coronavirus Hierdoor worden mensen eerder gewaarschuwd
voor een mogelijke besmetting nog voordat ze klachten ervaren zodoende kan

worden voorkomen dat het virus verder wordt verspreid

CoronaMelder bestaat uit een app front end een portaal voor GGD en een back-

end voor de verwerking De app ontwikkeling wordt uitgevoerd door het

programma RDO waarbij expertise vanuit de markt is aangetrokken Tot dusver

was voorzien om de backend en het portaal voor externe partijen waaronder GGD

onder te brengen in het datacenter van de Belastingdienst Om de gewenste
dienstverlening te kunnen bieden zou de capaciteit bij de Belastingdienst moeten

worden opgeschaald Gezien de grote uitdagingen waarvoor de Belastingdienst
staat kan daar echter geen extra capaciteit worden vrijgemaakt Hierdoor komen

de deadlines van CoronaMelder in gevaar Directie Informatiebeleid en het

Programma RDO in het bijzonder is daarom op zoek gegaan naar een andere

landingsplek dan het datacenter van de Belastingdienst Daarbij is het CIBG in beeld

gekomen

1 2 Context

Minister De Jonge heeft gemeld dat hij van plan is op 1 September 2020 de

CoronaMelder app landelijk te introduceren De introductie op 1 September is erop

gericht om CoronaMelder onderdeel te laten zijn van de dijk die een eventuele

tweede golf in het najaar tegen moet houden Met CoronaMelder wordt mensen een

digitaal middel geboden om zichzelf en daarmee ook anderen te beschermen tegen

verspreiding van het virus

CoronaMelder is een aanvulling op de reguliere bron en contactopsporing van de

GGD en ondersteunt de bestrijding van het Coronavirus en het beteugelen van de

consequenties ervan

1 3 Vraag

De vraag aan CIBG is tweeledig en in twee fasen te verdelen

1 Het onderbrengen van CoronaMelder bij een de contractuele hostingpartij
van CIBG KPN door de inrichting van managed ontwikkel O test T

acceptatie A en productie P OTAP omgeving tot en met de middleware

en het leveren van bijbehorende dienstverlening
2 De doorontwikkeling en beheer van CoronaMelder portal app en back-

end

Deze offerte richt zich alleen op fase 1 Na 1 September 2020 zal CIBG met de

opdrachtgever het gesprek voeren over mogelijkheden voor fase 2

Hostingactiviteiten
CIBG is gevraagd om de hostingactiviteiten ten aanzien van CoronaMelder van de
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Belastingdienst over te nemen Dit omvat infrastructuur en managed hosting tot en

met middleware IIS NET core MS SQL AD certifieaten

In het voortraject bij de Belastingdienst is er alleen voorzien in een acceptatie en

productieomgeving Er is momenteel dus geen volledige OTAP straat Bij het

overnemen van deze taak is gevraagd om te starten met het inrichten van de TAP

zodat de geplande productiedatum van 1 September niet in gevaar komt In een

later stadium zeker voor fase 2 is een ontwikkelomgeving O noodzakelijk

Daarnaast wordt gevraagd om capaciteit en expertise specifiek voor de managed
hosting tot en met middleware beschikbaar te stellen

Security Operations Center SOC

Als onderdeel van de dienstverlening is gevraagd om de mogelijkheid om een extern

SOC aan te laten sluiten op de omgeving van CIBG Let op het gaat hierbij alleen

om de aansluitina niet het SOC zelf

Gevraagde tijdslijnen
Voor CoronaMelder worden de volgende mijlpalen aangehouden

10 augustus pre productie start testen

17 augustus klaar voor eerste uitrol naar publiek 1 of 2 regio s

1 September landelijke uitrol

Voor de levering vanuit CIBG worden de volgende mijlpalen gevraagd
uiterlijk 24 juli week 30 Testomgeving tot en met middleware

31 juli week 31 Acceptatieomgeving tot en met middleware

7 augustus week 32 Productieomgeving tot en met middleware

Informatiebeveiligingseisen
Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging is door u gevraagd om expliciet vast

te leggen dat CIBG inclusief eventuele partners niets met de gegevens doet

anders dan de noodzakelijke beheeractiviteiten

Pagina 4 van 16



931074

CIBG

offerte nr 2020013

2 Aanbod CIBG

2 1 Dienstverlening

De offerte gaat over het realiseren van de infrastructuur en hosting tot en met de

middleware voor CoronaMelder bij CIBG Dit doen we door middel van de inrichting
van een OTAP omgeving en het leveren van bijbehorende dienstverlening bij de

contractuele hostingpartij van CIBG KPN

Vanaf 1 September 2020 worden de mogelijkheden verkend tot uitbreiding van het

beheer en het overnemen van onderhoud en doorontwikkeling op de applicatie laag
van CoronaMelder IOS Android APP Portaal Backend Hiervoor zal een nieuwe

offerte worden opgesteld

Voor detailinformatie over de servicelevels verwijzen wij naar Bijlage A van deze

offerte

2 2 Urgentie en randvoorwaarden

CoronaMelder is voor VWS zowel maatschappelijk als politiek van groot belang
Gezien de fase waarin de ontwikkeling van CoronaMelder zich bevindt en de korte

doorlooptijd tot de landelijke uitrol wordt afgeweken van de reguliere processen in

plaats daarvan wordt door CIBG een spoedprocedure gevolgd uitvoerende

werkzaamheden zijn direct opgestart en parallel daaraan wordt het offertetraject
doorlopen Let op dit betekent niet dat er wordt is afgeweken van security en

kwaliteitsrichtlijnen

Het CIBG heeft voor de uitvoering de volgende randvoorwaarden gesteld deze zijn
door VWS akkoord bevonden

Geen financigle beperkingen
Hosting wordt onder de lopende raamovereenkomst ROK ingeregeld
bij hostingpartner KPN en niet bij een partij die door RDO wordt aange
wezen

CIBG krijgt politieke en bestuurlijke rugdekking
SPOC op strategisch niveau gedurende de projectfase

Bij aanvang zijn de volgende afspraken gemaakt tussen het CIBG en VWS

De dienstverlening zoals in deze offerte beschreven wordt onder gebracht
op een eigen kavel dat logisch fysiek gescheiden is van de andere CIBG

kavels bij de hostingpartij partner van het CIBG Hiervoor is gekozen omdat
o De lopende dienstverlening van het CIBG zoals Donor en ZorgTSP

geen hinder mag ondervinden van de dienstverlening voor de

CoronaMelder

o Hiermee de garantie van een veilige en stabiele dienstverlening kan

worden afgegeven
De CoronaMelder heeft binnen CIBG net als UZI ZorgTSP de hoogste pri
oriteit gekregen Voor UZI ZorgTSP is geborgd dat het door inzet van se-

parate middelen geen hinder ondervindt in de voortgang Indien andere

projecten hierdoor mogelijk vertraging oplopen zullen zij hierover tijdig rap

porteren Stijging van kosten veroorzaakt door de vertraging zijn voor re

kening van de opdrachtgever en komen tot uitdrukking in de rapportages

van desbetreffende projecten
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2 3 Afbakening

Binnen scope

Deze offerte is gebaseerd op de activiteiten en middelen die nodig zijn voor de

inrichting van de OTAP infrastructuur omgeving voor CoronaMelder en het leveren

van beheer tot en met middleware Het contractbeheer door CIBG met KPN als

leverancier is hier integraal onderdeel van

De activiteiten voor de inrichting bestaan uit

De inrichting van een managed hosting stack tot en met middleware IIS

NET core AD MSSQL Certificaten conform de door betrokken partijen
CIBG KPN en het ontwikkelteam van VWS op 16 juli 2020 geaccordeerde
ontwerpdocumentatie1
Inrichting van een Azure devops omgeving

Ondersteuning aan het ontwikkelteam op het gebied van managed hosting
tot en met middleware van CoronaMelder tot en met de landelijke uitrol op
1 September 2020

De activiteiten voor beheer bestaan uit

Regie op de geboden dienstverlening
Beheer van de opgeleverde inrichting tot en met de middleware

Technisch Databasebeheer

Bij optreden PI verstoringen bereikbaarheid voor het ontwikkelteam niet

voor eindgebruikers buiten kantoortijd
Uitvoeren exit strategie zie §2 4 bij uitfaseren CoronaMelder

Buiten scope

De volgende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van deze offerte

Doorontwikkeling en beheer van de software van CoronaMelder frontend

backend en portaal
Installeren deployment van nieuwe softwareversies van CoronaMelder op
de verschillende omgevingen

Ondersteuning op de frontend en portaal
Ondersteuning op omgevingen bij de Belastingdienst
Leveren van een mobile ontwikkelstraat

Ondersteuning op IOS en Android

Functioneel Databasebeheer

Functioneel Beheer

Klantcontactcentrum helpdesk voor GGD en gebruikers van CoronaMelder

Communicatie over CoronaMelder

Uitvoeren van pentesten op de verschillende omgevingen Rapportages die

worden uitgevoerd moeten wel beschikbaar zijn ter inzage voor CIBG

Aansluiting op een Security Operatios Center SOC

Aansluiting en inrichting van Content Delivery Network CDN

2 4 Exit strategic

Bij de inrichting van CoronaMelder wordt er rekening mee gehouden dat

CoronaMelder uitgefaseerd zal worden als de COVID 19 pandemie bestreden is

Als CIBG de opdracht krijgt om de inrichting van CoronaMelder te ontmantelen zullen de

volgende stappen worden uitgevoerd

De volledige inrichting van de omgevingen servers database etc wordt ontmanteld

i
Hiermee wordt gerefereerd aan het high level design 20200716 CoronaMelder App VWS CIBG V0 27

HLD en het low level design 20200716 VWS CIBG CoronaMelder App V0 8 LLD
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In de infrastructuur bijvoorbeeld in de firewall wordt geconfigureerd dat http status

code 410 GONE wordt teruggegeven

Daarnaast is het CIBG voor een bepaalde tijd van 12 maanden een overeenkomst aangegaan

met KPN namelijk van 1 September 2020 tot 1 September 2021 met een optie op verlenging
Het contract is niet tussentijds opzegbaar Door een korte looptijd te hanteren beperkt het

CIBG de kosten wanneer de dienstverlening voortijdig wordt opgezegd

2 5 Vertrouwelijkheid gegevens

CoronaMelder moet voldoen aan strenge eisen waaronder ook op het gebied van privacy en

toegankelijkheid In de app wordt een beperkt aantal persoonsgegevens verwerkt die CIBG

overigens niet zelf kan inzien Om vertrouwelijkheid van gegevens te borgen wordt er een

verwerkersovereenkomst met KPN afgesloten
Gezien de gevoeligheid van het onderwerp wijst het CIBG er expliciet op dat het CIBG en haar

hostingpartner niets met de gegevens doen anders dan de noodzakelijke beheeractiviteiten

2 6 Planning Levering Doorlooptijd

Hoewel de tijdslijnen uitzonderlijk kort zijn hebben CIBG en KPN de commitment uitgesproken
al het mogelijke te zullen doen om de gewenste deadlines te halen De volgende mijlpalen
worden gehanteerd

MijlpalenDatum

24 juli Oplevering Testomgeving tot en met middleware

31 juli Oplevering Acceptatieomgeving tot en met middleware

7 augustus Oplevering Productieomgeving tot en met middleware

De ontwikkelomgeving wordt in overleg opgeleverd na de livegang van 1 September

2 7 Rapportages

Verantwoording zal plaats vinden via de reguliere rapportages richting opdrachtgever en

eigenaar

Pagina 7 van 16



931074

CIBG

offerte nr 2020013

3 Cijfermatige onderbouwing kostprijs

Gebaseerd op de gegevens zoals deze nu bij ons bekend zijn hebben wij de kostprijs

vastgesteld op € 1 128 004 Deze beslaat de inrichting en het beheer en de

exploitatie voor alleen 2020 In dit hoofdstuk staat de onderbouwing van de kosten

Kosten Bedrag

Inrichting van de hosting 781 004

Beheer en exploitatie
t m 31 12 2020

347 000

Totaal 1 128 004

3 1 Tarieven

Voor deze offerte zijn de tarieven uit de Tariefnotitie 2020 gehanteerd voor de inzet

van het personeel In bijlage C staat de tabel met de tarieven

3 2 Inrichting van de hosting

De kosten voor de inrichting van de hosting zijn gebaseerd op de werkzaamheden

zoals vermeld in § 2 3

Hosting

Personeel 302 004

Materieel 479 000

Totaal 781 004

Zie onderstaande tabellen voor de specificaties
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Onderbouwing personeel

Functie Tarief BedragUren

Intern Applicatiemanager 88 25 € 2 200

Architect 88 € 3524

CIO office 88 350 € 30 800

Functioneel beheer 72 43 € 3 096

Integratiespecialist 72 169 € 12 168

IV advies 78 63 € 4 914

Jurist 88 16 € 1 408

Projectleider 98 376 € 36 848

Solution architect 108 189 € 20 412

Extern Applicatiemanager 149 21 C 3 129

Enterprise architect 149 42 5 C 6 333

Infrastructuur specia-
list 119 369 5 € 43 971

Projectsecretaris 119 185 € 22 015

Technische beheer 129 886 5 € 114 359

2739 5 € 302 004

Onderbouwing materieel

Materiele kosten Bedrag

KPN inrichtinq hosting C 378 000

KPN inrichtinq Security C 26 000

KPN inrichtinq Koppelvlak C 4 000

KPN hosting en security
eind juli en augustus
2020 € 71 000

Totaal

Let op De aanschaf van HSM s wordt direct door VWS betaald en daarom niet

meegenomen in deze offerte
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3 3 Beheer tot en met middleware

De kosten voor beheer tot en met middleware zijn gebaseerd op de werkzaamheden

zoals vermeld in §2 3

Beheer en exploitatie

FTE 2020

Directe personele kosten uitvoering 0 2 22 237

Directe systeemkosten instandhouding 0 2 288 718

Indirecte kosten 0 4 36 045

Totaal 347 000

De kostprijs bestaat uit de directe kosten voor personeel materieel en

systeemkosten Daarnaast zijn er indirecte kosten in de kostprijs opgenomen Een

toelichting op deze kosten staan in de raamafspraken

Let op De aanschaf van HSM s wordt direct door VWS betaald en daarom niet

meegenomen in deze offerte

3 4 Kosten bij beeindiging overeenkomst

Als de opdrachtgever formeel het besluit kenbaar maakt om de CoronaMelder uit te

faseren bijvoorbeeld als de COVID 19 pandemie bestreden is zal de in §2 4

beschreven exit strategie worden gehanteerd De kosten voor vroegtijdige

befiindiging bestaan uit de componenten ontmantelingskosten en frictiekosten

Ontmanteling van de omgevingen
Het CIBG brengt de daadwerkelijke gemaakt kosten in rekening wanneer over

gegaan wordt tot ontmanteling De hoogte van deze kosten kan pas worden bepaald
wanneer VWS de dienstverlening bij het CIBG heeft opgezegd

Frictiekosten

Het beeindigen en daarmee vervallen van de opdracht leidt tot frictiekosten voor

zover deze kosten daadwerkeliik en onvermiidbaar zijn Deze kosten komen voor

rekening van de opdrachtgever Met betrekking tot de berekening van frictiekosten

wordt verwezen naar §12 4 van de Raamafspraken met opdrachtgevers van CIBG

De frictiekosten worden ook in rekening gebracht als de dienstverlening wordt

beeindigd voordat de DVA 2021 is getekend december 2020 De basis van de

berekening van de frictiekosten is in dat geval deze offerte
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4 Voorwaarden

4 1 Facturatiewijze

Na opdrachtverlening zal het offertebedrag aan CIBG bevoorschot worden Aan het

eind van de opdracht vindt een verrekening plaats door de werkelijk gemaakte
kosten te verdisconteren met het betaalde voorschot Door middel van de reguliere

voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de lopende kostenrealisatie en de

prognose

4 2 Nacalculatie

Volgens de Regeling Agentschappen moet QBG deze opdracht kostendekkend

uitvoeren Eind april 2021 wordt een financiele eindafrekening over het vorige jaar
aan de opdrachtgever verstuurd voor deze aanvullende offerte De

exploitatiebijdragen worden hierbij op basis van nacalculatie verrekend

4 3 Opdrachtverlening

Indien u met deze aanbieding akkoord gaat verzoek ik u vriendelijk om een

opdrachtverlening uiterlijk 10 dagen na verzenddatum aan het CIBG te sturen

Bij eventuele wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verzoek ik u vriendelijk dit

tijdig en schriftelijk aan het CIBG kenbaar te maken

De operationele dienstverlening per 1 September zal meegenomen worden in de

DVA besprekingen met de Directie Informatiebeleid De intentie daarbij is om de

dienstverlening 1 op l onder te brengen in de DVA 2021 zodat centrale sturing
kan plaatsvinden

Op deze offerte zijn de geldende raamafspraken tussen het Ministerie van VWS en

CIBG van toepassing

4 4 Wijzigingen

Het aanbod in deze offerte is gebaseerd op basis van de nu beschikbare informatie

Indien in de loop van het project aanvullende en of gewijzigde diensten gevraagd
worden door de opdrachtgever zal hiervoor een aanvullende offerte door het CIBG

worden opgesteld

4 5 Prestatieverklaring

Na afronding van de inrichting van de omgevingen ontvangt u een

prestatieverklaring Door het formulier te ondertekenen en aan het CIBG te

retourneren verleent u formele decharge van de afgesproken werkzaamheden
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Bijlage A ICT Servicemanagement

ICT servicemanagement is een benaming voor het procesmatig aansturen van de

werkwijze van ICT beheer ICT servicemanagement is een onderdeel van ICT

beheer Naast ICT servicemanagement komen binnen ICT beheer ook andere

disciplines voor zoals technisch beheer en applicatiebeheer

A l Serviceniveaus

Het CIBG hanteert voor haar producten en diensten standaard serviceniveaus

Verzoeken tot specifieke serviceniveaus per product kunnen alleen worden

gehonoreerd als er sprake is van wet en regelgeving die dit vereist De dienst

specifieke serviceniveaus oftewel de kritische prestatie indicatoren KPI s staan

vermeld in de productspecificaties

De volgende vensters gelden ten aanzien van de dienstverlening

DefinitieVenster

Servicewindow 7x24 de dienst vvordt 7x24 gemonitord

Beschikbaarheid

Productie omgeving en

database

99 9

Beschikbaarheid

Acceptatie omgeving en

database

99 5

Ondersteuningsvenster Op maandag tot en met vrijdag werkdagen met

uitzondering van nationale feestdagen van 08 30 17 00

uur

Consignatiedienst Er wordt een consignatiedienst geboden zodat er in geval

van een prio l2 incident op de productieomgeving

geacteerd kan worden

Onderhoudsvenster Het onderhoud vindt eenmaal per week plaats tijdslot
zondag 24 00u tot maandag 06 00u

Ondersteuning en consignatiedienst is niet toegankelijk voor eindgebruikers

A 2 Security Management

Het CIBG hanteert de Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO Deze richtlijn
voor onder andere privacy en toegang tot systemen is opgesteld door het ministerie

van BZK en vastgesteld door de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering

Rijksdienst ICBR Het geheel is gebaseerd op de IS027001 en IS027002

normenstelsels Deze zijn aangevuld met specifieke maatregelen die voor de

Rijksoverheid van toepassing zijn Het CIBG zorgt ervoor dat alle geleverde

systemen voldoen aan deze richtlijn of verklaart waarom hiervan wordt afgeweken

2
Bij prio 1 meldingen is de urgentie Hoog geen uitstel mogelijk directe actie nodig en impact Hoog

uitval dienstverlening
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Aanvullende beveiligingsmaatregelen kunnen in overleg met CIBG worden bepaald
aan de hand van de risicoanalyse die door VWS wordt uitgevoerd

Beveiligingsincidenten en datalekken

In het geval van een beveiligingsincident wordt melding gemaakt bij de

opdrachtgever Hiervan is sprake indien de beschikbaarheid niet meer binnen de in

deze offerte gestelde termijnen kan worden gehandhaafd of bij ongeautoriseerde

toegang of gegevensverlies

Bij datalekken verzorgt het CIBG de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens in

afstemming met de opdrachtgever meldplicht In de productspecificaties kunnen

specifieke afspraken gemaakt worden over rapportage en verantwoording

Voor zowel beveiligingsincident als datalekken geldt dat goede samenwerking
tussen CIBG en VWS essentieel is Voor de oplevering op 1 September zullen

procesafspraken worden gemaakt over de aanpak van een incident De volgende
onderwerpen komen daarin aan bod

Termijn Binnen welke termijn informeren partijen elkaar

Communicatie Op welke manier informeren partijen elkaar

Mailadressen Vanuit CIBG is het minvws nl speciaal
voor dit doel aangemaakt VWS wordt gevraagd een mailadres door te

geven

Betrokken functionarissen wie stemt met wie af bij meldingen Bijv altijd
tussen CPO VWS en PO CIBG

Routering van de meldingen vanuit AP

Met security audits toont het CIBG aan dat door de hostingpartij wordt voldaan aan

de hedendaagse security eisen op de infrastructuur en aan de eisen voldoen die

voortvloeien uit PKI Overheid

A 3 Back up Management

Alle data wordt veiliggesteld middels back up Het is mogelijk om data terug te

halen restore verzoek Het CIBG heeft afspraken met de hostingpartij over het

maken van back ups en restore verzoeken Het CIBG hanteert de volgende back

upprocedures

Volledige database back up

Het CIBG maakt deze back up om bij dataverlies of een calamiteit de juiste

gegevens weer op te kunnen roepen Het CIBG hanteert voor dit type back up een

standaard frequentie Er wordt dagelijks een full back up gemaakt en elk uur een

incrementele backup
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Bijlage B Contactpersonen

Opdrachtnemer en opdrachtgever wijzen beiden contactpersonen procuratie
houders aan

Toepassing van onderstaande tabel met contactpersonen is afhankelijk van de

overlegvorm zoals eerder benoemd In het geval van klachten of escalaties kan

onderstaand overzicht worden gehanteerd als escalatiematrix

Contactpersonen vws

Bezoek en postadres Parnassusplein 5

Postbus 20350

2511 VZ Den Haag

2500 EJ Den Haag

10 2e

10 2e

10M2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Contactpersonen
CIBG

Bezoek en postadres CIBG Rijnstraat 50

Postbus 16114

2515 XP Den Haag
2500 BC Den Haag

10 2e

10 2e

J
Single Point of Contact
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Contactpersonen

CIBG

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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Bijlage C Tarieven

In de onderstaande tabel staan de tarieven per schaal zoals deze in 2020 door

CIBG worden gehanteerd Deze tarieven zijn onderdeel van de Tariefnotitie 2020

goedgekeurd door de pSG

2020

Schaal Intern Extern

49 555

6 51 57

7 56 63

8 60 68

9 64 103

10 72 119

11 78 129

12 88 149

13 98 166

14 108 185

122 21015

16 122 210

17 131 227

18 246141

Pagina 16 van 16


