

Offerte aanvraag dd 8 april 2020

5.1.2e

, kwartiermaker "verdere opschaling ICzorg"

Context en aanleiding

In het kader van de Covid bestrijding zoekt het kabinet, samen met de zorgsector, steeds naar de optimale mogelijkheden om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden. Daarin is het steeds de uitdaging om op tijd de juiste voorbereidingen te treffen, zodat de zorgprofessionals op tijd krijgen wat ze nodig hebben. Deze opdracht gaat specifiek over de verdere opschaling van IC-plekken.

Achtergrond van de opdracht

We gaan nu binnen ziekenhuizen naar 2400 IC plekken. Die lijken we voorsnog nog niet allemaal nodig hebben, laten we daar op hopen. We zijn ook erg dankbaar dat de artsen en verpleegkundigen zich hier zo voor willen inspannen. En we begrijpen hen erg goed als zij zeggen: hier is voor ons een maximum bereikt, om nog kwaliteit van IC zorg te bieden. Dat is voor dit kabinet een gegeven. Opschaling van het aantal IC plekken boven de 2400 regelt het kabinet nu via het zoeken naar IC plekken in het buitenland

5.1.2a

5.1.2a

Er kan, als het Covid virus zich minder makkelijk laat bestrijden om welke reden dan ook, een scenario komen waarin er nóg meer IC plekken nodig zijn. Dat is eigenlijk iets wat je niet wilt, maar niks doen is dan geen optie. Het kabinet wil dat we tijdig voorbereid zijn op een dergelijk scenario, zodat alles wat nodig is om dat scenario uit te rollen, tot operatie te brengen, ook op tijd klaar kan staan.

De opdracht

1. Ontwerp een concreet en praktisch draaiboek dat aangeeft wat er moet gebeuren om het aantal IC bedden met circa 550 plekken, fasegewijs, in of bij de traumacentra in Nederland op te plussen. Geef aan wat precies nodig is: mensen, medische hulpmiddelen, andere benodigdheden
2. Het streven is dat begin mei een eerste cohort van circa 50 bedden in gebruik zou kunnen worden genomen, als dat nodig is (en daarna fasegewijs verdere opschaling)
3. Een eerste versie van het draaiboek is gereed op 30 april
4. Zorg dat iedereen die betrokkenheid heeft bij deze verdere opschaling in de startblokken staat (binnen 48 uur: mensen heeft klaarstaan, fysieke ruimte heeft geschapen, medische hulpmiddelen inzetbaar, logistiek op orde, opleiding en scholing, protocollen, contactpersonen in kaart van organisaties etc) om deze opschaling per direct ter hand te nemen, zodra de uitvoering van het draaiboek van start dient te gaan

Randvoorwaarden:

Deze verdere opschaling van IC capaciteit kan dat alleen met een *andere vorm van ICzorg die basic is*, maar nog steeds veilige zorg biedt. Er zal in overleg met zorgdeskundigen worden bepaald wat de minimaal noodzakelijke voorwaarden voor basic IC zijn (o.a. de eisen aan de ruimte, hoeveelheid personeel, beademingsapparatuur en andere medische hulpmiddelen, zoals infuuspompen etc).

Deze opschaling kan alleen met een geheel nieuw cohort personeel (samengesteld uit diverse organisaties die hiervoor worden geselecteerd) en niet met het huidige personeel dat nu al aan Covid bestrijding werkt. Bij voorkeur met mensen met voldoende kennis van zaken, denk aan een medische of verpleegkundige achtergrond dan wel EHBO of BHV diploma/certificaat.

Het moet personeel zijn dat strak geprotocolleerd kan werken. We denken bijv. aan personeel van defensie, mensen van het Rode Kruis, medewerkers uit bedrijfsgezondheidszorg.

Verder moet in het draaiboek helder zijn wat er nodig is onder meer aan medische hulpmiddelen, zoals bedden, beademingsapparaten, monitoren en medicijnpompen. Plus vervoer van patiënten naar deze centra met aandacht voor logistiek en veiligheidsaspecten. Voorts hoe de operationalisering hiervan in zijn werk gaat in overleg met betrokken partijen.

Samenwerkingspartners

U bent de opdrachtnemer van deze opdracht. U kiest zelf uw eigen ondersteunende staf. VWS zal deze ondersteuning financieren. U levert hiervoor na afronding van de opdracht facturen aan met een overzicht van bestede uren.

U werkt samen met ROAZen, Defensie, Rode Kruis, leveranciers medische hulpmiddelen en andere partijen die door u worden geselecteerd in het kader van deze opdracht. U stemt ook zaken af met de voorzitter van het Landelijk overleg Acute Zorg.

Afstemming voortgang opdracht

Door u zal nader contact worden onderhouden met en periodiek voortgangsinformatie worden gegeven aan 5.1.2e en mw. 5.1.2e 5.1.2e