
Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2018 tussen de Staat der

Nederlanden en Loveland Productions B.V.

Inzake de uitvoering van werkzaamheden spoor Ila: Fase 1 tot en met Fase 4: realisatie van XL-

testpaviljoens ten behoeve van het opschalen van de testcapaciteit voor het sociaal leven

Verplichtingen-/referentienummer: 16-4068-26711

DE ONDERGETEKENDEN:

1 De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, de Minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer H.M. de Jonge, hierna te noemen: “de

Minister” of "de Staat” of "Opdrachtgever”;

Loveland Productions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81452527,

vertegenwoordigd door de heerfeEWI hierna te noemen “Loveland” of

“"Opdrachtnemer”;

Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen” of een ieder een "Partij”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

1 de COVID-19 pandemie grote gevolgen heeft voor het sociale leven in Nederland vanwege

de sluiting van onder meer restaurants, overige horeca en culturele instellingen en het niet

kunnen organiseren van evenementen;

de Minister heeft onderzocht of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om gedurende de

COVID-19 pandemie voor zover de epidemiologische situatie dat toestaat, onder meer

restaurants, overige horeca, sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en

evenementen onder bepaalde voorwaarden toegankelijk te maken voor de samenleving
zodat de samenleving eerder kan worden heropend;

de Minister het bij het eerder heropenen van de samenleving zoals bedoeld in overweging
2 het van groot belang acht dat dit op een veilige en verantwoorde wijze gebeurt;

het voor het eerder kunnen heropenen van de samenleving noodzakelijk is dat er een

fijnmazig netwerk voor het uitvoeren van COVID-19 testen wordt gerealiseerd, waar

personen die toegang wensen te krijgen tot onder meer restaurants, overige horeca,

sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en evenementen, op eigen verzoek snel

kunnen worden getest waarna de betreffende personen in geval van een negatieve uitslag

een testbewijs ontvangen waarmee tijdelijke toegang tot de bedoelde sectoren mogelijk is;

voor het in onderhavige overeenkomst ("Overeenkomst”) bedoelde eerder openstellen
van de samenleving voldoende testcapaciteit beschikbaar dient te komen door middel van

de realisatie van XL-testpaviljoens waarmee mensen snel en adequaat kunnen worden

getest op de aanwezigheid van COVID-19 antistoffen;

de Minister voor het (doen) realiseren van een door de Minister gewenste hoeveelheid XL-

testpaviljoens, zoals uitgewerkt in de Overeenkomst, een opdracht verstrekt aan Loveland.

Loveland beschikt over de vereiste kennis en ervaring om de opdracht op zeer korte

termijn en op een juiste en adequate wijze te (doen) uitvoeren die niet als zodanig op de

markt vindbaar is;
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Partijen met elkaar hebben gesproken over de voorwaarden voor de uitvoering van de

Overeenkomst en daarover afspraken hebben gemaakt, en deze wensen vast te leggen in

onderhavige Overeenkomst.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze

begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018

(ARVODI 2018).

1.

11

Voorwerp van de Overeenkomst

De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van de

volgende diensten ("Diensten”) ter uitvoering van Fase 1 tot en met 4 onder de

opschortende voorwaarde zoals bedoel in artikel 1.2:

Fase 1:

Het doen van onderzoek naar geschikte locaties voor XL-testpaviljoens waarmee mensen

snel en adequaat kunnen worden getest op de aanwezigheid van COVID-19;
Het doen van voorstellen voor geschikte locaties aan de werkgroep 2a, bestaande uit

vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, EZK en OCW;
De bouw van 4 (vier) XL-testpaviljoens, naar voorbeeld van de eerder in spoor 1

gebouwde teststraten in Amsterdam (LAMP en Ademtesten), op de door voornoemde

werkgroep aangewezen locaties;

Projectmanagement;
De paviljoens worden voorzien van:

o 52 teststraten, waarvan 42 straten Spironose afnames en 10 straten Swab

afnames, hetgeen resulteert in een theoretische afnamecapaciteit van:

*11.880 afnames op basis van combinatie Spironose/Swab
*19.440 afnames op basis van Swab

*( 0.b.v. shift van 15 uur, 18 ademanalyses en 24 swabs p/u, % hertesten

ademtest)
2 Medewerkersruimtes met keuken,
Kantoorruimte en vergaderzaal,

1 laboratorium voor de analyse van LAMP.

Opslag conform geldende kwaliteitseisen; omvat materialen, testen en

hulpmiddelen,

Klimaatsystemen, tevens zijn in de begroting voorzieningen opgenomen om

tegemoet te kunnen komen aan de redelijke eisen van Breathomix,
o Volledige inrichting met meubilair, toiletten en rustruimtes,
o Terrein infrastructuur,

o ICT- infrastructuur inclusief terminals voor de teststraten,

o Voorziening- en distributie van: elektra, riolering en water.

De begeleiding van de door de Minister aangewezen exploitant van de XL-testpaviljoens
ten behoeve van diens ingebruikname;
Het voeren van facilitair beheer van de 4 (vier) XL-testpaviljoens tot en met 31 augustus

2021;

Het voorbereiden van de werkzaamheden van fase 2: de realisatie van 4 (vier) additionele

XL-testpaviljoens, inclusief het aangaan van met de Minister afgestemde reserveringen van

testpaviljoens, klimaatsystemen en ICT benodigd voor Fase 2.

0

0

0

©

Le]

Fase 2: Het realiseren van vier XL-testpaviljoens onder dezelfde voorwaarden als Fase 1.

Fase 3: Het realiseren van vier XL-testpaviljoens.
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Fase 4: Afbouw XL-testpaviljoens (na operationele periode).

Per Fase zoals bedoeld in artikel 1.1 verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een

akkoord en daarmee een opdracht op basis van een offerte met bijbehorende begroting
voor het doen uitvoeren van de volgende Fase. Op deze wijze kan Opdrachtgever rekening

houden met de epidemiologische situatie. Opdrachtnemer start niet met de uitvoering van

de volgende Fase zonder opdracht van Opdrachtgever waarin de concrete uitwerking van

de te verrichten diensten zijn opgenomen.

Opdrachtnemer dient tijdig een offerte met begroting in bij Opdrachtgever voor een

volgende fase. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over het al dan niet

verstrekken van een opdracht voor een volgende Fase. De uitgangspunten voor de

uitvoering zijn opgenomen in artikel 1.1. Opdrachtnemer realiseert zich dat Opdrachtgever
kan besluiten om geen opdracht te verstrekken voor de volgende Fase, of de opdracht
voor de volgende Fase in een aangepaste vorm te verstrekken, omdat er meer of minder

XL-testpaviljoens benodigd zijn en er daardoor moet worden op- of afgeschaald. Het

verstrekken van een opdracht voor de realisatie van de volgende Fase wordt vastgelegd in

een addendum bij de Overeenkomst.

De Minister verstrekt door het ondertekenen van de Overeenkomst expliciet de opdracht

voor de realisatie van Fase 1 en Fase 2.

De opdracht wordt door de Minister aan Loveland verstrekt op grond van artikel 2.32 lid 1

sub b onder 2 van de Aanbestedingswet, omdat de mededinging om technische redenen

ontbreekt. Er zijn technische redenen die het volstrekt noodzakelijk maken om

onderhavige opdracht aan Opdrachtnemer te gunnen. Loveland is sinds de zomer van

2020 in samenwerking met GGD Amsterdam betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve

testmethoden, waaronder de ademtest en de LAMP-test. Loveland heeft voor deze

specifieke sneltesten een op maat gemaakt concept voor een XL-testpaviljoen ontworpen.

Wat uniek is aan deze testpaviljoens, is dat alles is afgestemd op deze innovatieve

testmethode. De ademtestis alleen in Nederland toegestaan als testmethode om COVID-

19 op te sporen. Ook de LAMP-test wordt niet in alle landen gebruikt. Vanwege de

technische specificaties van deze testen is Loveland de enige partij die over kennis en

expertise beschikt voor de vormgeving van de door de Minister in het kader van deze

opdracht gewenste XL-testpaviljoens van teststraten voor ademtesten in combinatie met

LAMP-analyses op locatie. Loveland is hierdoor de enige partij die onderhavige opdracht

kan uitvoeren. Daarbij komt dat Opdrachtnemer onontbeerlijke kennis en ervaring heeft

opgedaan in de projectgroep Amsterdam, om tot een voortvarende en juiste uitvoering
van de opdracht binnen beperkte tijd te komen.

De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze

documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document

boven het later genoemde:

1. dit document (de Overeenkomst);
2. de ARVODI 2018;

3. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 7 april 2021;

Indien de Minister overeenkomstig artikel 1.2 opdracht verstrekt voor het (doen) uitvoeren

van de volgende Fase, of indien de Overeenkomst overeenkomstig artikel 9 of 10

schriftelijk door Partijen wordt gewijzigd, dan zullen de wijzigingen worden opgenomen in

een addendum. Een addendum is geen bijlage als bedoeld in artikel 1.4. In geval van

strijdigheid tussen de Overeenkomst, de bijlagen en een addendum, prevaleert het

addendum.

Totstandkoming, tijdsplanning en duur van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide

Partijen en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2021 met een eenzijdig, na overleg
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met de Opdrachtnemer, door de Minister uit te oefenen verlengingsoptie van één maal één

maand. De Minister is met inachtneming van een redelijke termijn bevoegd de

Overeenkomst eerder op te zeggen. Voortvloeiende financiéle verplichtingen die door

Opdrachtnemer reeds zijn aangegaan worden door Opdrachtgever vergoed.

Partijen erkennen dat de meest actuele versie van de door de Staat opgestelde Routekaart

medebepalend is en van invloed kan zijn op de uitvoering van de Diensten. Partijen treden

onverwijld met elkaar in overleg wanneer zij voorzien dat een (noodzakelijke) aanpassing
in de Dienstverlening of looptijd van een Fase noodzakelijk is.

Indien de volledige Diensten per Fase niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde

termijn zijn verricht op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt en

Opdrachtnemer nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk is verzocht binnen een redelijke

termijn alsnog haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen hier niet toe over

gaat, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 0,05 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid
voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 5 % daarvan. Indien

nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete

onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen:

a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten

van de Diensten;
b. zijn recht op schadevergoeding.

De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht
of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Prijs en overige financiéle bepalingen

De totale kosten voor de uitvoering van de Diensten — Fase 1 tot en met Fase 4 -

bedragen maximaal EEE (excl. BTW, maar inclusief reis- en verblijfkosten;

IEEEEincl. BTW). De kosten voor Fase 4 zijn verdisconteerd in de kosten voor Fase

1 tot en met Fase 3. De kosten voor Fase 1 en Fase 2, waarvoor met deze Overeenkomst

aan Opdrachtnemer opdracht wordt gegeven, bedragen maximaal [JERE Ie xclusief

BTW.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

Opdrachtgever bevoorschot Opdrachtnemervoor Fase 1 en Fase 2 €|[JEEESE<cl. BTW

binnen 7 dagen na het tekenen van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer dient daartoe een

voorschotfactuur in.

Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer de werkelijk gemaakte kosten die

Opdrachtnemer maakt in het kader van Fase 1 en Fase 2 voor de Diensten als bedoeld in

artikel 1.1 van deze Overeenkomsttot het maximumbedrag van [JERE excl. BTW,

maar inclusief reis- en

verbose
I BTW) en specificeert deze

werkelijk gemaakte kosten bij de factuur. Opdrachtnemer staat er voor in dat dit bedrag
niet wordt overschreden.

Indien uit de nacalculatie van de betreffende Fase blijkt dat Opdrachtgever meer kosten

heeft gemaakt c.q. betaald dan werkelijk in de betreffende Fase zijn gemaakt, worden die

kosten in de volgende Fase verrekend. Indien er geen volgende Fase volgt, omdat de

opdracht is beéindigd of omdat er geen vervolgopdracht wordt verstrekt, is Opdrachtnemer

gehouden om het te veel betaalde per ommegaande aan Opdrachtgeverte retourneren.
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Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar

voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet

alsnog ten laste komt van Opdrachtgever.

De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst

te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen en verzekeringen.

De overeengekomen prijs is vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze

Overeenkomst.

Opdrachtnemer factureert elektronisch op de in de door Opdrachtgever voorgeschreven

wijze in de Financiéle bijsluiter, ministerie van VWS, versie 20-12-2020 en onder

vermelding van het verplichten-/referentienummer: 16-4068-26711.

Partijen hebben maandelijks overleg over de geleverde prestaties en daarmee

samenhangende financiéle verantwoording.

Contactpersonen / Projectleiders

Contactpersoon voor Opdrachtgever is INIEEIFSN, Programmadirectie COVID19,
minvws.nl.

Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2018 binden de genoemde

contactpersonen Partijen niet.

Verplichtingen van Loveland

In afwijking van artikel 8.1 van de ARVODI-2018, mag Opdrachtnemer voor de uitvoering
van de Overeenkomst derden inschakelen waaronder begrepen middels het aangaan van

inkoopcontracten. Dit staat tot haar vrije bepaling en behoeft geen toestemming van de

Minister.

Loveland is verplicht de partij die de Minister opdracht heeft gegeven voor het (doen)

exploiteren van de XL-teststraten, zijnde Stichting Open Nederland, conform artikel 1.1 te

begeleiden bij het op een juiste en adequate manier exploiteren van de door Loveland

gerealiseerde faciliteiten in de XL-testpaviljoens. Loveland voert hiertoe zo vaak als nodig

overleg met Stichting Open Nederland.

Opdrachtnemer verzekert zich adequaat voor eventuele schade die zich zou kunnen

voordoen bij de XL-testpaviljoens waaronder, maar niet beperkt tot vermogensschade en

letselschade en die het gevolg is van uitvoering van de Diensten als bedoeld in artikel 1.1

ten behoeve van COVID-19 testen voor toegang tot restaurants, overige horeca, sport- en

jeugdactiviteiten, culturele instellingen en evenementen, met uitzondering van schade die

ontstaat als gevolg van overmacht.

Naleving Overeenkomst

Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever de gelegenheid om te verifiéren of de in de

Overeenkomst gemaakte afspraken zijn nagekomen door Opdrachtnemer. Indien daartoe

verzocht, geeft Opdrachtnemer per omgaande en zonder enig voorbehoud inzage

projectadministratie, bestaande uit een begroting, offertes en facturen, van

Opdrachtnemer.

Openbaarheid
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Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking voor zover dat

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob") verplicht is.

De Minister dient in het openbaar mededelingen te kunnen doen over het bestaan van

deze Overeenkomst om aan de democratische verantwoordingsplicht te voldoen.

Van het feit dat deze Overeenkomst is aangegaan en de strekking van deze

Overeenkomst, kan de Minister mededeling doen aan de Staten-Generaal.

Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking van gegevens

waartoe de Staat en/of de Minister uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Openbaarmaking op deze voet levert geen wanprestatie op.

Overige Voorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene Rijksvoorwaarden
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-

2018)" van toepassing, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken.
De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van

Opdrachtnemer is uitgesloten.

Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang

van de Diensten aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze

dat nodig acht, is Opdrachtnemer in ieder geval gehouden wekelijks te rapporteren over de

voortgang.

Bij realisatie van de XL-teststraten garandeert Opdrachtnemer dat deze zodanig worden

ingericht dat deze te allen tijde voldoen aan vigerende richtlijnen van de Inspectie
Gezondheid en Jeugd en het Landelijk Centrum Infectieziektenbestrijding en de

‘Handreiking voor afnamelocaties’.

Opdrachtnemer realiseert werkende (ICT-)werkstations en bijbehorende infrastructuur en

onderhoud.

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de door hem ingeschakelde derden de

geheimhoudingsbepalingen in artikel 13 ARVODI-2018 in acht nemen.

Contractsoverneming

Opdrachtnemer is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen voortvioeiende uit deze

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Minister.

Voorbehoud

Het staat de Minister in het kader van het algemeen belang vrij het beleid ter zake het in

deze Overeenkomst bepaalde te wijzigen. Partijen treden met elkaar in overleg om te

bezien welke gevolgen een beleidswijziging heeft voor de in deze Overeenkomst gemaakte

afspraken.

Wijziging Overeenkomst en ongeldigheid

Indien onvoorziene omstandigheden nakoming van de afspraken in deze Overeenkomst

redelijkerwijs onmogelijk maken, treden Partijen in overleg over de wijziging van de

Overeenkomst. Een wijziging van de Overeenkomst komt slechts tot stand nadat de
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wijziging door beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder mede verstaan: per e-

mail) is aanvaard.

De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de

geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de

ongeldige of nietige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die gelet

op doel en strekking van die bepalingen van de ongeldige of nietige bepalingen zo min

mogelijk afwijken.

Rechts- en forumkeuze

Partijen verplichten zich ertoe om bij eventuele geschillen, voortvioeiende uit of verband

houdende met deze Overeenkomst, binnen uiterlijk drie weken te trachten tot een

minnelijke oplossing te komen, tenzij spoedeisende belangen van een der Partijen zich

daartegen verzetten.

Indien Partijen niet slagen via de minnelijke weg tot een oplossing te komen, kan het

geschil worden beslecht door de bevoegde rechterte Den Haag.

De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN

1. Getekend te op

De Staat der Nederlanden, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer H.M. de

Jonge

2. Getekend te op

Loveland Productions B.V. vertegenwoordigd doorfEREEI
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