Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2018 tussen de Staat der

Nederlanden en Loveland Productions B.V.

Inzake de uitvoering van werkzaamheden spoor Ila: Fase 1 tot en met Fase 4: realisatie van XL-
testpaviljoens ten behoeve van het opschalen van de testcapaciteit voor het sociaal leven

Verplichtingen-/referentienummer: 16-4068-26711

DE ONDERGETEKENDEN:

il

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer H.M. de Jonge, hierna te noemen: “de
Minister” of "de Staat” of "Opdrachtgever”;

Loveland Productions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81452527,
vertegenwoordigd door de heerfeEWIM hierna te noemen “"Loveland” of
“"Opdrachtnemer”;

Hierna gezamenlijk te noemen “"Partijen” of een ieder een "Partij”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

1;

de COVID-19 pandemie grote gevolgen heeft voor het sociale leven in Nederland vanwege
de sluiting van onder meer restaurants, overige horeca en culturele instellingen en het niet
kunnen organiseren van evenementen;

de Minister heeft onderzocht of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om gedurende de
COVID-19 pandemie voor zover de epidemiologische situatie dat toestaat, onder meer
restaurants, overige horeca, sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en
evenementen onder bepaalde voorwaarden toegankelijk te maken voor de samenleving
zodat de samenleving eerder kan worden heropend;

de Minister het bij het eerder heropenen van de samenleving zoals bedoeld in overweging
2 het van groot belang acht dat dit op een veilige en verantwoorde wijze gebeurt;

het voor het eerder kunnen heropenen van de samenleving noodzakelijk is dat er een
fijnmazig netwerk voor het uitvoeren van COVID-19 testen wordt gerealiseerd, waar
personen die toegang wensen te krijgen tot onder meer restaurants, overige horeca,
sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en evenementen, op eigen verzoek snel
kunnen worden getest waarna de betreffende personen in geval van een negatieve uitslag
een testbewijs ontvangen waarmee tijdelijke toegang tot de bedoelde sectoren mogelijk is;

voor het in onderhavige overeenkomst ("Overeenkomst”) bedoelde eerder openstellen
van de samenleving voldoende testcapaciteit beschikbaar dient te komen door middel van
de realisatie van XL-testpaviljoens waarmee mensen snel en adequaat kunnen worden
getest op de aanwezigheid van COVID-19 antistoffen;

de Minister voor het (doen) realiseren van een door de Minister gewenste hoeveelheid XL-
testpaviljoens, zoals uitgewerkt in de Overeenkomst, een opdracht verstrekt aan Loveland.
Loveland beschikt over de vereiste kennis en ervaring om de opdracht op zeer korte
termijn en op een juiste en adequate wijze te (doen) uitvoeren die niet als zodanig op de
markt vindbaar is;
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Partijen met elkaar hebben gesproken over de voorwaarden voor de uitvoering van de
Overeenkomst en daarover afspraken hebben gemaakt, en deze wensen vast te leggen in
onderhavige Overeenkomst.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018
(ARVODI 2018).

1.
11

Voorwerp van de Overeenkomst

De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van de
volgende diensten ("Diensten”) ter uitvoering van Fase 1 tot en met 4 onder de
opschortende voorwaarde zoals bedoel in artikel 1.2:

Fase 1:

Het doen van onderzoek naar geschikte locaties voor XL-testpaviljoens waarmee mensen
snel en adequaat kunnen worden getest op de aanwezigheid van COVID-19;
Het doen van voorstellen voor geschikte locaties aan de werkgroep 2a, bestaande uit
vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, EZK en OCW;
De bouw van 4 (vier) XL-testpaviljoens, naar voorbeeld van de eerder in spoor 1
gebouwde teststraten in Amsterdam (LAMP en Ademtesten), op de door voornoemde
werkgroep aangewezen locaties;
Projectmanagement;
De paviljoens worden voorzien van:

o 52 teststraten, waarvan 42 straten Spironose afnames en 10 straten Swab
afnames, hetgeen resulteert in een theoretische afnamecapaciteit van:
*11.880 afnames op basis van combinatie Spironose/Swab
*19.440 afnames op basis van Swab
*( 0.b.v. shift van 15 uur, 18 ademanalyses en 24 swabs p/u, % hertesten
ademtest)
2 Medewerkersruimtes met keuken,
Kantoorruimte en vergaderzaal,
1 laboratorium voor de analyse van LAMP.
Opslag conform geldende kwaliteitseisen; omvat materialen, testen en
hulpmiddelen,
Klimaatsystemen, tevens zijn in de begroting voorzieningen opgenomen om
tegemoet te kunnen komen aan de redelijke eisen van Breathomix,

o Volledige inrichting met meubilair, toiletten en rustruimtes,

o Terrein infrastructuur,

o ICT- infrastructuur inclusief terminals voor de teststraten,

o Voorziening- en distributie van: elektra, riolering en water.
De begeleiding van de door de Minister aangewezen exploitant van de XL-testpaviljoens
ten behoeve van diens ingebruikname;
Het voeren van facilitair beheer van de 4 (vier) XL-testpaviljoens tot en met 31 augustus
2021;
Het voorbereiden van de werkzaamheden van fase 2: de realisatie van 4 (vier) additionele
XL-testpaviljoens, inclusief het aangaan van met de Minister afgestemde reserveringen van
testpaviljoens, klimaatsystemen en ICT benodigd voor Fase 2.

0 O 0 O

Lo}

Fase 2: Het realiseren van vier XL-testpaviljoens onder dezelfde voorwaarden als Fase 1.

Fase 3: Het realiseren van vier XL-testpaviljoens.
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Fase 4: Afbouw XL-testpaviljoens (na operationele periode).

Per Fase zoals bedoeld in artikel 1.1 verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een
akkoord en daarmee een opdracht op basis van een offerte met bijbehorende begroting
voor het doen uitvoeren van de volgende Fase. Op deze wijze kan Opdrachtgever rekening
houden met de epidemiologische situatie. Opdrachtnemer start niet met de uitvoering van
de volgende Fase zonder opdracht van Opdrachtgever waarin de concrete uitwerking van
de te verrichten diensten zijn opgenomen.

Opdrachtnemer dient tijdig een offerte met begroting in bij Opdrachtgever voor een
volgende fase. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over het al dan niet
verstrekken van een opdracht voor een volgende Fase. De uitgangspunten voor de
uitvoering zijn opgenomen in artikel 1.1. Opdrachtnemer realiseert zich dat Opdrachtgever
kan besluiten om geen opdracht te verstrekken voor de volgende Fase, of de opdracht
voor de volgende Fase in een aangepaste vorm te verstrekken, omdat er meer of minder
XL-testpaviljoens benodigd zijn en er daardoor moet worden op- of afgeschaald. Het
verstrekken van een opdracht voor de realisatie van de volgende Fase wordt vastgelegd in
een addendum bij de Overeenkomst.

De Minister verstrekt door het ondertekenen van de Overeenkomst expliciet de opdracht
voor de realisatie van Fase 1 en Fase 2.

De opdracht wordt door de Minister aan Loveland verstrekt op grond van artikel 2.32 lid 1
sub b onder 2 van de Aanbestedingswet, omdat de mededinging om technische redenen
ontbreekt. Er zijn technische redenen die het volstrekt noodzakelijk maken om
onderhavige opdracht aan Opdrachtnemer te gunnen. Loveland is sinds de zomer van
2020 in samenwerking met GGD Amsterdam betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve
testmethoden, waaronder de ademtest en de LAMP-test. Loveland heeft voor deze
specifieke sneltesten een op maat gemaakt concept voor een XL-testpaviljoen ontworpen.
Wat uniek is aan deze testpaviljoens, is dat alles is afgestemd op deze innovatieve
testmethode. De ademtestis alleen in Nederland toegestaan als testmethode om COVID-
19 op te sporen. Ook de LAMP-test wordt niet in alle landen gebruikt. Vanwege de
technische specificaties van deze testen is Loveland de enige partij die over kennis en
expertise beschikt voor de vormgeving van de door de Minister in het kader van deze
opdracht gewenste XL-testpaviljoens van teststraten voor ademtesten in combinatie met
LAMP-analyses op locatie. Loveland is hierdoor de enige partij die onderhavige opdracht
kan uitvoeren. Daarbij komt dat Opdrachtnemer onontbeerlijke kennis en ervaring heeft
opgedaan in de projectgroep Amsterdam, om tot een voortvarende en juiste uitvoering
van de opdracht binnen beperkte tijd te komen.

De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde:

1. dit document (de Overeenkomst);
2. de ARVODI 2018;
3. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 7 april 2021;

Indien de Minister overeenkomstig artikel 1.2 opdracht verstrekt voor het (doen) uitvoeren
van de volgende Fase, of indien de Overeenkomst overeenkomstig artikel 9 of 10
schriftelijk door Partijen wordt gewijzigd, dan zullen de wijzigingen worden opgenomen in
een addendum. Een addendum is geen bijlage als bedoeld in artikel 1.4. In geval van
strijdigheid tussen de Overeenkomst, de bijlagen en een addendum, prevaleert het
addendum.

Totstandkoming, tijdsplanning en duur van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide
Partijen en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2021 met een eenzijdig, na overleg
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met de Opdrachtnemer, door de Minister uit te oefenen verlengingsoptie van één maal één
maand. De Minister is met inachtneming van een redelijke termijn bevoegd de
Overeenkomst eerder op te zeggen. Voortvloeiende financiéle verplichtingen die door
Opdrachtnemer reeds zijn aangegaan worden door Opdrachtgever vergoed.

Partijen erkennen dat de meest actuele versie van de door de Staat opgestelde Routekaart
medebepalend is en van invloed kan zijn op de uitvoering van de Diensten. Partijen treden
onverwijld met elkaar in overleg wanneer zij voorzien dat een (noodzakelijke) aanpassing
in de Dienstverlening of looptijd van een Fase noodzakelijk is.

Indien de volledige Diensten per Fase niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde
termijn zijn verricht op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt en
Opdrachtnemer nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk is verzocht binnen een redelijke
termijn alsnog haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen hier niet toe over
gaat, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een ocnmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 0,05 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomstis gemoeid
voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 5 % daarvan. Indien
nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen:

a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten
van de Diensten;
b. zijn recht op schadevergoeding.

De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht
of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Prijs en overige financiéle bepalingen

De totale kosten voor de uitvoering van de Diensten — Fase 1 tot en met Fase 4 -
bedragen maximaal EEE (excl. BTW, maar inclusief reis- en verblijfkosten;
IEEEincl. BTW). De kosten voor Fase 4 zijn verdisconteerd in de kosten voor Fase
1 tot en met Fase 3. De kosten voor Fase 1 en Fase 2, waarvoor met deze Overeenkomst
aan Opdrachtnemer opdracht wordt gegeven, bedragen maximaalxclusief
BTW.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

Opdrachtgever bevoorschot Opdrachtnemer voor Fase 1 en Fase 2 € [JEEESE<cl. BTW
binnen 7 dagen na het tekenen van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer dient daartoe een
voorschotfactuur in.

Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer de werkelijk gemaakte kosten die
Opdrachtnemer maakt in het kader van Fase 1 en Fase 2 voor de Diensten als bedoeld in
artikel 1.1 van deze Overeenkomst tot het maximumbedrag van [JEEE excl. BTW,
maar inclusief reis- en verblijfkostenmmcl. BTW) en specificeert deze
werkelijk gemaakte kosten bij de factuur. Opdrachtnemer staat er voor in dat dit bedrag
niet wordt overschreden.

Indien uit de nacalculatie van de betreffende Fase blijkt dat Opdrachtgever meer kosten
heeft gemaakt c.q. betaald dan werkelijk in de betreffende Fase zijn gemaakt, worden die
kosten in de volgende Fase verrekend. Indien er geen volgende Fase volgt, omdat de
opdracht is beéindigd of omdat er geen vervolgopdracht wordt verstrekt, is Opdrachtnemer
gehouden om het te veel betaalde per ommegaande aan Opdrachtgever te retourneren.
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Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet
alsnog ten laste komtvan Opdrachtgever.

De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen en verzekeringen.

De overeengekomen prijs is vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

Opdrachtnemer factureert elektronisch op de in de door Opdrachtgever voorgeschreven
wijze in de Financiéle bijsluiter, ministerie van VWS, versie 20-12-2020 en onder
vermelding van het verplichten-/referentienummer: 16-4068-26711.

Partijen hebben maandelijks overleg over de geleverde prestaties en daarmee
samenhangende financiéle verantwoording.

Contactpersonen / Projectleiders

Contactpersoon voor Opdrachtgever is INNIEEETFSN, Programmadirectie COVID19,
minvws.nl.

Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2018 binden de genoemde
contactpersonen Partijen niet.

Verplichtingen van Loveland

In afwijking van artikel 8.1 van de ARVODI-2018, mag Opdrachtnemer voor de uitvoering
van de Overeenkomst derden inschakelen waaronder begrepen middels het aangaan van
inkoopcontracten. Dit staat tot haar vrije bepaling en behoeft geen toestemmming van de
Minister.

Loveland is verplicht de partij die de Minister opdracht heeft gegeven voor het (doen)
exploiteren van de XL-teststraten, zijnde Stichting Open Nederland, conform artikel 1.1 te
begeleiden bij het op een juiste en adequate manier exploiteren van de door Loveland
gerealiseerde faciliteiten in de XL-testpaviljoens. Loveland voert hiertoe zo vaak als nodig
overleg met Stichting Open Nederland.

Opdrachtnemer verzekert zich adequaat voor eventuele schade die zich zou kunnen
voordoen bij de XL-testpaviljoens waaronder, maar niet beperkt tot vermogensschade en
letselschade en die het gevolg is van uitvoering van de Diensten als bedoeld in artikel 1.1
ten behoeve van COVID-19 testen voor toegang tot restaurants, overige horeca, sport- en
jeugdactiviteiten, culturele instellingen en evenementen, met uitzondering van schade die
ontstaat als gevolg van overmacht.

Naleving Overeenkomst

Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever de gelegenheid om te verifiéren of de in de
Overeenkomst gemaakte afspraken zijn nagekomen door Opdrachtnemer. Indien daartoe
verzocht, geeft Opdrachtnemer per omgaande en zonder enig voorbehoud inzage

projectadministratie, bestaande uit een begroting, offertes en facturen, van
Opdrachtnemer.

Openbaarheid
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Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking voor zover dat
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob") verplicht is.

De Minister dient in het openbaar mededelingen te kunnen doen over het bestaan van
deze Overeenkomst om aan de democratische verantwoordingsplicht te voldoen.

Van het feit dat deze Overeenkomst is aangegaan en de strekking van deze
Overeenkomst, kan de Minister mededeling doen aan de Staten-Generaal.

Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking van gegevens
waartoe de Staat en/of de Minister uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Openbaarmaking op deze voet levert geen wanprestatie op.

Overige Voorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “"Algemene Rijksvoorwaarden
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018)" van toepassing, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken.
De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesloten.

Onverminderd de plicht genocemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang
van de Diensten aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze
dat nodig acht, is Opdrachtnemer in ieder geval gehouden wekelijks te rapporteren over de
voortgang.

Bij realisatie van de XL-teststraten garandeert Opdrachtnemer dat deze zodanig worden
ingericht dat deze te allen tijde voldoen aan vigerende richtlijnen van de Inspectie
Gezondheid en Jeugd en het Landelijk Centrum Infectieziektenbestrijding en de
‘Handreiking voor afnamelocaties’.

Opdrachtnemer realiseert werkende (ICT-)werkstations en bijbehorende infrastructuur en
onderhoud.

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de door hem ingeschakelde derden de
geheimhoudingsbepalingen in artikel 13 ARVODI-2018 in acht nemen.
Contractsoverneming

Opdrachtnemer is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen voortvioeiende uit deze
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Minister.

Voorbehoud

Het staat de Minister in het kader van het algemeen belang vrij het beleid ter zake het in
deze Overeenkomst bepaalde te wijzigen. Partijen treden met elkaarin overleg om te
bezien welke gevolgen een beleidswijziging heeft voor de in deze Overeenkomst gemaakte
afspraken.

Wijziging Overeenkomst en ongeldigheid

Indien onvoorziene omstandigheden nakoming van de afspraken in deze Overeenkomst

redelijkerwijs onmogelijk maken, treden Partijen in overleg over de wijziging van de
Overeenkomst. Een wijziging van de Overeenkomst komt slechts tot stand nadat de
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wijziging door beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder mede verstaan: per e-
mail) is aanvaard.

De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de
ongeldige of nietige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die gelet
op doel en strekking van die bepalingen van de ongeldige of nietige bepalingen zo min
mogelijk afwijken.

Rechts- en forumkeuze

Partijen verplichten zich ertoe om bij eventuele geschillen, voortvioeiende uit of verband
houdende met deze Overeenkomst, binnen uiterlijk drie weken te trachten tot een
minnelijke oplossing te komen, tenzij spoedeisende belangen van een der Partijen zich

daartegen verzetten.

Indien Partijen niet slagen via de minnelijke weg tot een oplossing te komen, kan het
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN

1. Getekend te op

De Staat der Nederlanden, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer H.M. de

Jonge

2. Getekend te op

Loveland Productions B.V. vertegenwoordigd doo
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