
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Project: CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Partijen

1. Gemeente Amsterdam, directie Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam, gevestigd

te Amsterdam aan de Nieuwe Achtergracht 100, ingeschreven in het handelsregister onder KvK

nummer KvK 34366366 ,
hierna te noemen “"GGD Amsterdam”, rechtsgeldig vertegenwoordigd

doo RE ——
2. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD Flevoland, gevestigd te Lelystad aan de

Noorderwagenstraat 2, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 32170511,

hierna te noemen "GGD Flevoland”, rechtsgeldig vertegenwoordigdco
3. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD Groningen, gevestigd te Groningen aan het

Hanzeplein 120, ingeschreven in het handelsregister onder Kv ierna te

noemen “GGD Groningen”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

4. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan de

Pettelaarpark 10, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 17247544, hierna te

noemen “GGD Hart voor Brabant”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 51.2e

5. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD Regio Utrecht, gevestigd te Zeist aan de Dreef s,

ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 50909185, hierna te noemen “GGD

Regio Utrecht”, rechtsgeldig vertegenwoordigd wo IEEE
6. Gemeente Rotterdam, als uitvoerende gemeente voor de Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Rotterdam-Rijnmond gevestigd te Rotterdam aan de Schiedamsedijk gs, ingeschreven in het

handelsregister onder KvK nummer 24483298, hierna te noemen “GGD Rotterdam-Rijnmond”,

rechtsgeldig vertegenwoordigd doo 5.1.2e

7. De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg, gevestigd te Heerlen aan het Overloon 2,

ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 14131474, hierna te noemen “GGD

Zuid-Limburg”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 5.1.2e

8. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen

vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu, namens deze,

gevestigd aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan g te

Bilthoven, hierna te noemen "RIVM”

Gezamenlijk verder te noemen “Partijen” en individueel ‘Partij’.
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Overwegende dat

® Partijen voornemens zijn inhoudelijk en financieel samen te werken voor het project met als titel

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van

SARS-CoV-2 te beperken, hierna te noemen het “Project”;
e voor het Project een subsidie aangevraagd wordt bij ZonMw;
e de subsidieoproep bij samenwerking vraagt om een samenwerkingsovereenkomst als bewijs

van de (voorgenomen) samenwerking;
e de Partijen door het aangaan van deze overeenkomst afspraken willen maken over de

voorwaarden waaronder zij zullen participeren in dit Project in lijn met de ZonMw

Subsidievoorwaarden;
e Partijen —aanvullend aan onderhavige Overeenkomst — nadere afspraken zullen vastleggen ten

aanzien van de gegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van de samenwerking.

Zijn als volgt overeengekomen

Aanvraag Beschrijving van de subsidieaanvraag, de activiteiten, beoogde
resultaten en budget (Bijlage 1)

(Hoofd-)Aanvrager De Partij die (al dan niet namens andere partijen) de

subsidieaanvraag indient, voor dit Project, voor deze overeenkomst

GGD Amsterdam;

Background Alle informatie, kennis, data of materiaal die ofwel in bezit is van

een der Partijen voor toetreding tot deze Overeenkomst, of door

een of meer der Partijen is ontwikkeld of verkregen onafhankelijk

van het Project na de datum van inwerkingtreding van deze

Overeenkomst, evenals alle intellectuele eigendomsrechten op die

informatie, kennis, data of dat materiaal

Bijdrage Bijdrage van Partijen in geld (in cash) of natura (in kind) ten behoeve

van de uitvoer van het project conform de Aanvraag (Bijlage 1)

Overeenkomst De onderhavige samenwerkingsovereenkomst;

Project Het planmatige geheel aan activiteiten zoals omschreven in de

Aanvraag;

Projectbudget De gehonoreerde projectbegroting zoals opgenomen in het Project

voorstel

Projectvoarstel De vitgewerkte projectaanvraag zoals gehonoreerd door ZonMW

EE
Resultaten Alle uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten,

software, (uit)vindingen, of data die binnen een Project worden

gegenereerd;

ZonMw Nederlandse  Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en

Zorginnovatie;
ZonMw Subsidievoorwaarden Algemene Subsidiebepalingen ZonMw 1 juli 2013 en de ZonMw

subsidiehonoreringsbrief voor het onderhavige Project Bijlages 2 en

3)

770550



2.1

2

32

33

34

35

3.6

37

Istelling

Het doel van deze Overeenkomst is de relatie tussen de Partijen te specificeren aangaande de

organisatie van de onderzoeks- en management activiteiten zoals benoemd in het Project
voorstel en de rechten en plichten van de Partijen binnen dit Project vast te leggen

Partijen verbinden zich samen te werken onder de bepalingen van deze Overeenkomst in het

kader van het Project. Indien de aanvraag voor subsidie wordt gehonoreerd verbinden de

Partijen zich het Project uit te voeren zoals vastgelegd in de Aanvraag die is ingediend bij
ZonMw en vastgesteld in de ZonMw subsidiehonoreringsbrief (Bijlage 3).

Partijen komen overeen dat de ZonMw Subsidievoorwaarden (Bijlage 2 en 3) van toepassing

zijn op de Overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.3 van deze

Overeenkomst.

ndiging en
to

ndiging en to

De Overeenkomst treedt (voor zover nodig met terugwerkende kracht) in werking op 1 oktober

2020 en blijft volledig van kracht tot het moment dat alle plichten en verantwoordelijkheden als

opgenomen in de Overeenkomst zijn nagekomen, blijkens een definitieve subsidievaststelling
door ZonMw.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, kan de overeenkomst met een Partij worden

beéindigd in geval van een toerekenbare tekortkoming. Er is sprake van een toerekenbare

tekortkoming indien een Partij haar verplichtingen onder deze Overeenkomst niet naleeft, en de

tekortkoming door die Partij niet wordt rechtgezet binnen dertig dagen na ontvangst van een

schriftelijke ingebrekestelling door of ramen EIEN
In het geval als omschreven in artikel 3.2 treden op initiatief van 5.1.2e de overige

Partijen met elkaar in overleg om te bepalen hoe de samenwerking zoveel als mogelijk kan

worden voortgezet conform het bepaalde in deze Overeenkomst

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, eindigt de Overeenkomst van rechtswege op het

moment dat ZonMw de toekenning van de subsidie intrekt op enig moment voor de definitieve

subsidievaststelling.

Beéindiging van de Overeenkomst ten opzichte van een Partij heeft geen invloed op de rechten

of verplichtingen van die Partij die zijn ontstaan véér de datum van beéindiging of

terugtrekking. Dit omvat in ieder geval de verplichting van die Partij om zijn Background en,

indien van toepassing, zijn Resultaten, beschikbaar te stellen aan het Project.

Wanneer de Overeenkomst ten opzichte van een Partij wordt beéindigd vindt de financiéle

afwikkeling plaats aan het einde van het Project conform artikelen 5.1 t/m 5.3 van deze

Overeenkomst.

Een Partij die na 1 oktober 2020 toetreedt tot de Overeenkomst doet dit door ondertekening
van een zgn. toetredingsformulier (Bijlage o JIEEE vergewist zich ervan dat alle

overige Partijen akkoord zijn met de toetreding.

Wijze van samenwerking
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5.4

Elke Partij zal bijdragen aan de efficiénte uitvoering van het Project en zal alle verplichtingen

onder de ZonMw Subsidievoorwaarden en deze Overeenkomst, zoals redelijkerwijs van haar

kan worden verlangd op tijd en ter goeder trouw uitvoeren en nakomen.

Elke Partij stelt 5.1.2e zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met de

organisatiestructuur van het project in kennis van alle belangrijke informatie, feiten, problemen

of vertragingen die van invloed

Elke Partij zal op verzoek van

5.1.2e nodig heeft om aan zijn verplichtingen jegens ZonMw te voldoen.

De organisatie structuur van het consortium omvat de volgende organen:

De algemene vergadering van de voltallige projectgroep, welke tenminste vier keer bijeen
komt gedurende de looptijd van het project en waarin studievoortgang en resultaten worden

besproken.
De Stuurgroep waarin elke Partij met een persoon is vertegenwoordigd. De stuurgroep komt

tenminste 4 keer gedurende de looptijd van het project bij elkaar en is verantwoordelijk voor

het algehele voortgang van het Project en de strategische en wetenschappelijke positie.

Besluiten die in stemming worden gebracht in de Algemene vergadering of de Stuurgroep

worden genomen op basis van meerderheid van stemmen waarbij elke Partij een stem heeft.

Voor wijzigingen in het Projectvoorstel of het Projectbudget is consensus nodig tussen de

Partijen.
Elke Partij benoemt een Principal investigator voor het Project.

De Principal investigator neemt bij voorkeur plaats in de Stuurgroep

De Principal investigator is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de Partij naar de

StuurgroepEEEen treedt op als contactpersoon voor het Project vanuit de

Partij. De lijst met Principal investigators is opgenomen in Bijlage 4.

De Principal investigator is verantwoordelijk voor de Partij specifieke voortgang van en

rapportage over het Project.

Partijen verlenen medewerking om Aanvrager in staat te stellen aan zijn verplichtingen jegens
ZonMw te voldoen die voortvloeien uit de Overeenkomst en de ZonMw Subsidievoorwaarden.

om3etaling en begroting

GGD Amsterdam is in haar hoedanigheid van Aanvrager verantwoordelijk voor de aanvraag en

het gebruik van de subsidie.

Uitbetaling van de subsidie wordt verricht door ZonMw aan GGD Amsterdam. GGD Amsterdam

stelt na ontvangst van de subsidie van ZonMw de gelden conform het Projectbudget aan de

overige Partijen beschikbaar.

Elke Partij wordt betaald op basis van werkelijk gemaakte kosten tot het maximum zoals voor

die Partij vermeld in het Projectbudget.

Op de factuur van de Partij aan GGD Amsterdam worden het aantal uren en de kostprijs

gespecificeerd. Als bijlagen dient een tijdschrijfoverzicht en de basis van de kostprijs

toegevoegd te worden. Indien GGD Amsterdam twijfel heeft over de hoogte van de gemaakte

kosten, can[JERE ragen de gemaakte kosten nader te onderbouwen.

kunnen zijn op het Project.

Ce alle informatie verstrekken die [EY
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7:3

7-4

7.5

8.3

8.3.1

8.3.2

Resultaten

Voor zover Resultaten worden gegenereerd, zullen deze eigendom zijn van degene die ze

ontwikkeld heeft.

Resultaten die door twee of meer Partijen wordt ontwikkeld, wordt gezamenlijk eigendom van

deze Partijen. leder der Partijen heeft het recht haar belang in deze Resultaten uit te oefenen

zonder toestemming van of verantwoording af te leggen aan een mede-eigenaar.
Betreffende Partij draagt het gebruiksrecht op Resultaten op voorhand over aan de overige

Partijlen) onder niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde, wereldwijde,

onherroepelijke voorwaarden voor niet-commercieel onderzoek, educatieve en de in de

Aanvraag benoemde doeleinden.

In het geval een Partij haar rechten aan een derde overdraagt, zal dit gebeuren met

inachtneming van de rechten van de overige Partijen op de Resultaten.

Partijen zullen bij verveelvoudiging of openbaarmaking van werken de subsidieverstrekker als

geldschieter (*mede mogelijk gemaakt door ZonMw") vermelden. Partijen verklaren dat zij de

door ZonMw (en of andere subsidieverstrekkers) gestelde voorwaarden hierbij in acht zullen

nemen en zullen respecteren.

Beheer van gegevens en geheimhoudingsverklaring

Partijen zijn verantwoordelijk voor zorgvuldig beheer van de door Partijen over en weer

verstrekte gegevens en informatie en verplichten zich deze informatie vitsluitend te gebruiken
in het kader van de samenwerking.
Voor het doel van deze Overeenkomst betekent “Vertrouwelijke Informatie” alle informatie of

gegevens, ongeacht de vorm en de aard daarvan, die van belang is voor de eigenaar, daaronder

begrepen, doch niet beperkt tot onderzoeksdata, technische know-how, specificaties,

ontwerpen, modellen, software, technieken, tekeningen, schema’s, processen,

bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en in zijn algemeenheid alle informatie verstrekt door één

der Partijen of diens medewerker ingevolge deze Overeenkomst.

Vertrouwelijke informatie:

zal niet worden vermenigvuldigd, gedistribueerd, bekend gemaakt of verspreid op enigerlei

wijze of in enigerlei vorm door de ontvangende Partij zonder de voorafgaande schriftelijke

toestemming van de eigenaar;
zal vertrouwelijk worden behandeld en mag alleen bekend gemaakt worden aan die

medewerkers van de ontvangende Partij die daarvan kennis dienen te nemen met het oog op

de samenwerking;
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8.3.3

8.3.4

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

10.1

10.2

10.3

10.3.1

10.3.2

zal door de ontvangende Partij niet worden gebruikt voor enig ander doel, welk dan ook,

behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande,

schriftelijke toestemming van de eigenaar;

blijft het eigendom van de eigenaar en zal door de ontvangende Partij onmiddellijk op diens

verzoek aan de eigenaar worden terug gegeven, dan wel naar diens keuze worden

vernietigd.
Onverminderd het derde lid is het Partijen toegestaan in het geval zij hier op grond van wet- of

regelgeving of een gerechtelijke procedure toe verplicht zijn, dat deel van de Vertrouwelijke
Informatie te verstrekken waartoe vorenstaande wet- of regelgeving/procedure hen verplicht.

Partijen zullen de in het kader van de uitvoering van het Project ter beschikking gestelde
informatie niet aanwenden voor andere doelen dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij een

Partij van de Partij die informatie verschafte vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen
deze informatie openbaar te maken.

Informatie die Partijen verkrijgen over elkaars organisatie en relaties tijdens het Project wordt

niet aan derden binnenin en buiten de organisatie bekend gemaakt zonder nadrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen.

Indien Partijen ten behoeve van de uitvoering van projectwerkzaamheden personeel of andere

derden inschakelen, dan zullen zij ervoor zorgdragen de in het kader van de uitvoering van het

Project ter beschikking gestelde achtergrond- en voorgrondkennis niet wordt aangewend voor

andere doelen dan waarvoor zij werd verkregen of waarvoor in deze

Samenwerkingsovereenkomst toestemming is verleend.

Partijen conformeren zich aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbecefening, de

Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek (‘Code Goed Gedrag’), de Code ter Voorkoming van

Oneigenlijke Beinvloeding door Belangenverstrengeling en de Nederlandse Gedragscode

Wetenschappelijke Integriteit 2018.

Partijen verklaren deze codes in het kader van dit Project te onderschrijven en zullen niets

ondernemen in het kader van dit Project in strijd met deze codes.

Partijen erkennen het belang van openbaarmaking van de Resultaten door middel van

wetenschappelijke publicaties.
GGD Amsterdam coérdineert de publicaties die tot stand komen op basis van het Project.

Artikelen worden uitsluitend ter publicatie aangeboden indien:

is voldaan aan de door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

gestelde criteria aan auteurschap (uit ‘The Uniform Requirements’), zoals opgenomen in

Bijlage 5 bij deze Overeenkomst.

alle betrokken (co-)auteur(s) hebben ingestemd met de inhoud ervan.
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11.2

11.3
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11.5

12.1

12.2
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13.2

13.3

43

14.2

14.3

EVA

Auteurschap

ledere Partij heeft recht op auteurschap op publicaties afkomstig uit het Project.

Op publicaties zullen, in overleg, de namen van alle betrokken Partijen worden genoemd, voor

zover gewenst en mits is voldaan aan de door de International Committee of Medical Journal

Editors (ICMJE) gestelde criteria aan auteurschap (uit ‘The Uniform Requirements’).
De volgorde van de auteurs in de auteurslijst vormt een weerspiegeling van de door eenieder

geleverde relatieve bijdrage aan de Publicatie.

Alle voorgenomen publicaties en rapportages worden ter beoordeling aan de Stuurgroep

voorgelegd voor wat betreft wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en doelmatigheid.
Indien dit de wetenschappelijke kwaliteit van de publicatie ten goede komt, kunnen Partijen
derden uitnodigen een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan een voorgenomen Publicatie.

Deze derde(n) is (zijn) altijd betrokken als co-auteur.

Persberichten en mediacontacten na openbaarmaking van Onderzoeksresultaten worden

verzorgd door GGD Amsterdam in en na overleg en met instemming door Partijen (en voor

zover vereist in afstemming met ZonMw).

Geen van de Partijen zal gebruik maken van de naam en het beeldmerk van de andere Partij,
zonder overleg met en nadrukkelijke toestemming van de andere Partij.

ledere Partij is verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Partijen zijn in hun onderlinge

verhouding slechts jegens elkaar aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor zover

deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schadeveroorzakende Partij.

Partijen vrijwaren elkaar over en weer en stellen elkaar schadeloos voor alle schade, kosten,
claims en aanspraken van derden die direct of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in

verband met enig verwijtbaar handelen van de andere Partij, diens personeel of door die Partij

ingeschakelde derden.

Partijen dragen zorg voor afdoende dekking van de aansprakelijkheid.

Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk zijn

vastgelegd en door alle Partijen zijn ondertekend.

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de

Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de

bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel

rechtsgeldig is en die zo veel als mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling.

Alle bijlages maken onlosmakelijk geheel uit van de Overeenkomst.

In het geval er onduidelijkheid of tegenstrijdigheid bestaat tussen de tekst van de

Overeenkomst en de verschillende bijlages, is de rangorde als volgt, waarbij de hoger geschikte

bijlage/Overeenkomst prevaleert boven de lager genoemde:
- ten eerste ZonMw subsidiehonoreringsbrief (Bijlage 3)
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so ten tweede Algemene Subsidiebepalingen ZonMw per 1 juli 2013 (Bijlage 2)

—- ten derde de Aanvraag (Bijlage 1)

- ten vierde de Overeenkomst

14.5 Op deze Overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

14.6 Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen

vitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

15 Voortdurende verplichtingen

15.2 De artikelen 7 (Resultaten), 8 (Beheer van gegevens en geheimhoudingsverklaring), g

(Toepasselijke codes), 10 (Openbaarmaking onderzoeksresultaten; publicatie wetenschappelijke

artikelen), 12 (Communicatie) en 14 (Slotbepalingen) blijven van kracht na het einde van de

Overeenkomst.

Aldus overeengekomen

Partij: GGD Amsterdam

Naam:

Functie:
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Partij: GGD Flevoland

Naam:
as

Functie:
EE

Datum: 01 december 2020

Handtekening
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Partij: GGD Groningen

Naam:

Functie:

Datum: Y ul 20 TW

Handtekening:

10
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Partij: GGD Hart voor Brabant

Naam:

Functie:
51:28

Datum: 01-12-2020

Handtekening

11
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Partij: GGD Regio Utrecht

Naam:

Functie:

Datum: 14-12-2020

Handtekening:

12
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Partij: GGD Rotterdam Rijnmond

Naam:

Functie:

Datum: 23-11-2020

Handtekening

13
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Partij:

Naam:

Functie:

14



Partij: Namens: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, [BEI
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Naam:

Functie:

Datum:

Handteke

Bijlagen

— Bijlage1
— Bijlage 2

— Bijlage3
—

Bijlage 4
— Bijlage 5

IllIeu, namens deze

Aanvraag

Algemene Subsidiebepalingen ZonMw per 1 juli 2013

ZonMw subsidiehonoreringsbrief

Lijst contactpersonen

Toetredingsformulier

15
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") ZonMw Covid19_digitaal / Covid19_digitaal
Dossier nummer/ Dossier number: 50-56300-98-644

DEFINITIEF

Algemene gegevens / General Information

Programma / Programme

Subsidieronde / Subsidy round

Projecttitel / Project title

COVID-19 Programma

Bottom-up ronde COVID-19 aandachtsgebied 2

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en

contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te

beperken

Projecttaal / Project language Nederlands / Dutch

Geplande startdatum / Planned start date 20-07-2020

Geplande duur/ Planned duration 24 maanden / months

Datum indienen / Date of application 16-06-2020

Projecttype / Project type Toegepast onderzoek / Applied research

Vervolg eerder ZonMw-project/ Nee / No

Continuation previously funded project
ZonMw

Projectleden / Project members

Oplelding / Education:

uadlerichting / Subject:

TEE | E:IEE99d. amsterdam. nl
GGD Amsterdam

Cluster Infectieziekten

Postbus 2200

1000 CE AMSTERDAM

Studierichting / Subject:
F: | E: IEEE 99d.amsterdam.nl

GGD Amsterdam

Cluster Infectieziekten

Onderzoek

Nieuwe Achtergracht 100

1018 WT AMSTERDAM

Opleiding / Education:

udienchiing / Subject:

i | E:IEEEood. amsterdam. nl

GGD Amsterdam

Postbus 2200

1000 CE AMSTERDAM

5.1.2e

5.1.2¢ Oplelding / Education:

Studierichting / Subject:

BEE7 | ©SEs

GGD Hart voor Brabant

s-Hertegenbosch

Vogelstraat 2

5212 VL 'S-HERTOGENBOSCH

5.1.2e

5.1.2e Opleiding / Education:

Studierichting / Subject:
FlE ggdzl.nl

Aangemaakt door ProjectNet/Generated by ProjectNet: 16-06-2020 17:32 1
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Covid19_digitaal / Covid19_digitaal
Dossier nummer/ Dossier number: 50-56300-98-644

DEFINITIEF

GGD Zuid Limburg

Het Cverloon 2

6411 TE HEERLEN

Opleiding / Education:

udierichiing / Subject.

| F: | E: IEEE rotterdam.nl

GGD Rotterdam Rijnmond

Schiedamsedijk 95

3011
EN

RO RD

5 he Opleiding / Education:

udienchting / Subject.
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Projectgegevens / Project information

Aandachtsgebieden / Focus

2.1 Thema's aandachtsgebied 2

+ Organisatie van zorg en preventie
* Transmissie en epidemiologie

2.2 Subthema's organisatie van zorg en preventie
* Landelijke en regionale samenwerking

2.4 Subthema's transmissie en epidemiologie
= Haalbaarheid, effect en effectiviteit van verschillende maatregelen

2.5 Sector

+ Preventie

Samenvatting / Summary
Doel.

Het CONTROL project wil de effectiviteit van bron- en contactonderzoek (BCO) evalueren en optimaliseren om SARS-CoV-2

verspreiding te beperken.
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DEFINITIEF

Urgentie.
De versoepeling van overheidsmaatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 epidemie in Nederland is alleen mogelijk als er

geen onbeheersbare verspreiding en capaciteitsproblemen in de zorg ontstaan. De effectiviteit van BCO uitgevoerd door de

GGD’en is hierin essentieel.

Specifieke vragen.

1) Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de doorlooptijd van BCO en verschillen

deze tussen GGD regio’s en over de tijd?

2) Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de effectiviteit van BCO en verschillen

deze tussen GGD regio’s, tussen regionale en landelijke uitvoer en over de tijd?
3) Welke casus-specifieke factoren zijn voorspellend voor voortgaande transmissie in een transmissieketen en kunnen dienen

als criterium voor prioritering en triagering voor BCO?

Plan van aanpak.
Zeven GGD'en (Amsterdam, Zuid Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Groningen, Flevoland, Hart voor Brabant en Regio Utrecht)
en het RIVM-CIb werken samen. We gebruiken routinematig verzamelde data (o0.a. uit HPZone en CoreonlT) om BCO

doorlooptijden en de effectiviteit van BCO te bepalen, casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren die hiermee

geassocieerd zijn te identificeren, en deze te vergelijken tussen GGD’en en over de tijd.

In kwalitatieve analyse met BCO stakehelders worden barriéres en succesbepalende factoren voor de doorlooptijd en de

effectiviteit van BCO geidentificeerd, en doelen ter verbetering opgesteld.

De proces- en effectevaluaties worden gestandaardiseerd uitgevoerd en ingebed in een plan-do-check-act cyclus.

Er wordt een Contactopsporing Triagerings Tool ontwikkeld en geimplementeerd dat op basis van casus-specifieke kenmerken

casussen in een transmissieketen met hoog verspreidingspotentieel kan prioriteren voor urgent en intensief BCO.

Trefwoorden / Keywords
"bron- en contactonderzoek”, "effectiviteit’; "evaluatie"; "optimalisatie”; “triagering”; "transmissieketen”; "mixed-methods”,
"SARS-CoV-2"

Samenwerking / Collaboration

Samenwerking tussen onderzoek en praktijk / Cooperation between research and practice:
Ja/ Yes

Organisaties

GGD Amsterdam

Postbus 2200

1000 CE AMSTERDAM

GGD Flevoland

Boomgaardweg 4

1326 AC ALMERE

GGD Groningen

Postbus 584

9700 AN GRONINGEN

GGD Hart voor Brabant

s-Hertegenbosch

Vogelstraat 2

5212 VL 'S-HERTOGENBOSCH

GGD Regio Utrecht

Stadsplateau 1

35621 AZ UTRECHT

GGD Rotterdam Rijnmond

Schiedamsedijk 95

3011 EN ROTTERDAM

GGD Zuid Limburg

Het Overloon 2

6411 TE HEERLEN
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Centre for Infectious Disease Control (Clb)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA BILTHOVEN

Financiéle gegevens / Financial data

ZonMw budget

DEFINITIEF

Jaar/ Year

Kostenpost 1

Co-financiering / Cofinancing

Totaal /

Total

Naam co-financier/ Name of cofinancier Bedrag / Amount Status

Bijzondere gegevens / Additional information

Vergunningen / Permits

Verklaring nodig / Statement required? Status verklaring / Statement status

Code Transparency of Animal

Testing

Nog niet

Ja/ Yes Nee / No Vatigegen
J Aznyeviaagy /

aangevraagd / Not
Acquired Applied :

applied yet

METC X X

DEC X

WBO x

Onderschrijvingen / Assents

Ja/Yes Nee / No N.v.t / NA

Code biosecurity / Code
x

Biosecurity

Code openheid dierproeven/
X

Andere vergunningen / Other permits

Aangemaakt door ProjectNet/Generated by ProjectNet: 16-06-2020 17:32
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Specification staff

1.a Staff costs (based on salary scale]

1.b Staff costs (based on hourly rate}

The hourly rate shoukd be acceptable, reasonable and fair
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DAEB Format

[organisation Type of organisation

Other

Other

Other

Other

Other

Other

Other

Other

Total

[Staff costs

(Costs [Own contribution / 3rd party co-funding [Requested budget ZonMw

[Materia equipment& consumer goods (itemised)

[Costs [own 731d party co-funding_|R: budget ZonMwee [Remarks
isation

(drop



[oner costs
(i

[Total costs project I 5.1.2b

[own contribution | co-funding I€ zl

[Additional explanation for budget
Personeel Data scientist (bundelt de data, automatiseert analyse processen, ontwikkelt de Triagerings Tool (CTT), zorgt voor FAIR data en ondersteunt partners) [12 mnd 1fte]; Epidemioloog (analyseert data, houdt

3 artners) [24 mnd 0.8fte]; Projecton: per partner (0.a. data managementop locatie en link praktijk) [24 mnd 0. 1fte]
:

Technische aspecten FAI Ontwikkelingskosten CT Implementatiekosten CT’ Overige implementati

Receiving organisation
Name:

Function:

E-mail adres:

Date:

[Approval financial responsible receiving organisation

GGD Amsterdam

ggd.amsterdam.nl

15-jun-20
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Projectnummer 50-56300-98-644

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Toelichting op de begroting

rifinanciering van de kosten van de 8 partners in dit

raeeld:

Het totaal gevraagde budget is

project. Dit is als volgt onderve

Personele kosten:

Andere kosten:

e¢  Materiele kosten voor technische aspecten van FAIR data | RI
Technische kosten ontwikkeling CTT

eo Open access publicatie kosten voor de disseminatie van resultaten in (inter)nationale peer-

reviewed tijdschriften
e Kosten voor implementatie van de cr EEE overige implementatie kosten zoals b.v.

organiseren van webinars, nieuwsbrieven, congresdeelname en ovige disseminatiekosten
5.1.2b



Projectnummer 50-56300-98-644

CONTROL (CONtact TRacing Optimalisation): Effectiveness & optimalisation of source

investigation and contact tracing to limit spread of SARS-CoV-2

Checklist for Open science & FAIR data elements in the COVID-19 research programme
Version 1.0

This checklist is for the first 4 out of 8 requirements and recommendations for the activities for open science

and FAIR data. They relate to the preparation phase of a research project.

The checklists shows a number of options for open science and FAIR data. Please consult Open science in

COVID-19 research for more information about what you can do, for recent updates on the guidance, new

practices, and instructions.

Choose the options that suit your project best!

The purpose of the checklist is to fill in the options that you choose for your project. Discuss with your data

steward (or other data expert) the options that suit your project best. If you have options that are not listed

below, you may indicate this as well.

This is mandatory.

Requirements& R ations ;

Who is the data steward who supports

the open science and FAIR data Name 5.1.2e

planning in your project? Institute: GGD Amsterdam

E-mail: IEEE ggd.amsterdam.nl

Check the website ZonMw’s webinars Attended the webinar: [] Yes X No

to inform and support data stewards.

J Ido not have a data steward yet.

Requirement 1: Alignment and reuse Name the existing resources that you plan to use:

Please show the options for reusing Data: Routine data collected at the GGD's

data, biological materials, and/or [1 Biological materials: Klik of tik om tekst in te voeren.

other resources (from research or X Research software: CoronlT; HPZone; Stata; R; MaxQDA

from practice) in your project. OI Other resources, i.e. Klik of tik om tekst in te voeren.

[1 No, | will not use existing resources, because Klik of tik om

Check whether it is possible to use
tekst in te voeren

resources that are made in the context

of COVID-13.
Please mark the resources that you indicated above in bold if it is a

COVID-19 related resource

Requirement 2: preregistration of all [1 I n case of preregistration: Provide the link or registration code:

animal studies Klik of tik om tekst in te voeren.

{for all other studies, preregistration

is strongly recommended) [1 For animal studies, the code at the Preclinical Trial Register is:

You are required (for animal studies) Klik of tik om tekst in te voeren.

and recommended (for all other

studies) to preregister your research Xl No, | do not preregister my research proposal.

plan (including the protocols,

methods, etc).

50-56300-98-644 CONTROL _Invullijst_Open_science_en_FAIR_data_COVID-19
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Requirement 3: FAIR data within

COVID-19 research community

Choose the options that suit your

project best! (MAATWERK!)

Here you can show the COVID-19

specific standards, technology or

infrastructure for FAIR data that you

have selected to apply during your

project.

Once your application is granted, you

can use these to fill in your data

management plan (DMP)

(= requirement 5).

Read for more information:

3.Creating FAIR data, tailored to

COVID-19

Name the COVID-19 specific FAIR data standards, technologies or

infrastructure that are applicable in your study, and you plan to

use:

eCRF of the WHO (machine actionable)

A COVID-19 related or other FAIR data point

X] COVID-19 research platform for data sharing

[] Data will be recorded in RDF format

XI | plan to use the metadata scheme that will be developed for

COVID-19 research (planned in summer 2020)

[] Other COVID-19 related standards, etc: Klik of tik om tekst in

te voeren.

[1 Collaboration with COVID-19 data collection(s), namely Klik of

tik om tekst in te voeren.

[J A new standard, technology or infrastructure will be developed

in the project with the COVID-19 research community.

Comment on your choice(s) Klik of tik om tekst in te voeren.

[J None of the above. Comment: Klik of tik om tekst in te

voeren.

[J I did not decide yet.

Requirement 4: Budget for FAIR data

and Open Access Publications

You need to plan a budget for open

science and research data

management during your research

project.

This budget should include data

stewardship, and — if applicable - costs

for additional services from data

service providers (e.g. from Health-Rl),

or extra e-infrastructure.

Explain how you budgeted for open science and FAIR data in your

project:

X | specified the costs in the budget form.

[J I cannot specify the costs right now, and make a reservation of

5% maximum of my research budget for data stewardship.

[1 1 did not budget the costs, because Klik of tik om tekst in te

voeren.

When you fill in the budget form, you could consider the

following aspects:

o Data stewardship

o Data services providers (e.g., at Health-RI, other others)

o Additional e-infrastructure, exceeding the regular institutional

infrastructure.

o Other open science and FAIR data related costs.

o (Optional) Open access publication(s):

ZonMw requires researchers within the covid-19 programme to

make all publications resulting from scientific research, that is fully

or partially subsidised by ZonMw, immediately {without embargo)

open access available with an open license. You are allowed to

include costs for full gold Open Access publications in the project

budget up to a maximum amount off SBN (specify with ‘Open

Access’). Immediate Open Access publishing via other routes is

also permitted, but ZonMw does not provide financial resources

for this. For the specific conditions we kindly refer to the

programme texts.

50-56300-98-644 CONTROL _Invullijst_Open_science_en_FAIR_data_COVID-19
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Projectnummer 50-56300-98-644

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Reactie op opmerkingen in e-mail met positief advies

In de email met positief advies van ZonMw van donderdag 4 juni 2020 stonden de volgende
opmerkingen.

Bij de uitwerking van de aanvraag dient u de volgende punten mee te nemen:

* Breid in uw subsidieaanvraag het aantal GGD-en waarmee wordt samengewerkt uit,
zodat sneller resultaten gehaald kunnen worden en advies voor verbetering gedaan kan

worden.

+ Dien een realistische begroting in waarin u de te financieren kosten beperkt tot strikt

noodzakelijke kosten. Een deel van het voorgestelde werk hoort al bij de taak van de

GGD.

N.a.v. dit advies hebben we contact gezocht met drie extra GGD’en die nu ook alle drie deelnemen

als partner in dit project: Hart voor Brabant, Flevoland, en Regio Utrecht. Het betreft nu dus een

samenwerking tussen 7 GGD‘en (ook nog: Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Groningen, Zuid-

Limburg). Deze samenwerking resulteert in een hoge dekking en een goede afspiegeling van de

epidemie over het land. Ter illustratie: in de periode 1-10 juni is 36% van het landelijk aantal testen

uitgevoerd door de aangesloten GGD’en. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de dekking in het

oorspronkelijke projectidee. Het vindpercentage per GGD loopt uiteen van 0,2% tot 2,8%.

Daarnaast hebben we ook contact gezocht met het RIVM-Clb, een cruciale partij in het bron- en

contactonderzoek (BCO); het Clb sluit nu aan als 8ste partner in het project.

Monitoring en evaluatie (M&E) van eigen activiteiten behoort inderdaad tot de taken van de GGD en

dient niet uit projectfinanciering betaald te worden. We hebben in het projectvoorstel helderder

gemaakt dat het beoogde onderzoek geen routine M&E betreft, maar onderzoek dat nog niet gedaan
wordt. Het bewaken van doorlooptijden van BCO en daarop sturen is routine; onderzoek naar

factoren die de doorlooptijden beinvioeden, m.n. factoren die samenhangen met bronnen of

contacten, is geen routine en vormt de kem van dit onderzoeksvoorstel. De samenwerking met het

RIVM-CIb, waar de landelijke evaluatietaken zijn belegd, waarborgt de afstemming over routine en

niet-routine evaluatie en onderzoek.

Een ander onderdeel van het project is het ontwikkelen van een triageringstool dat ingezet kan gaan
warden bij BCO. Er is nu een op expert opinie gebaseerde keuze voor BCO door het landelijke
belteam danwel het regionale team. De triageringstool die we in dit project ontwikkelen zal een

evidence-based hulp zijn in het prioriteren van casussen voor BCO.

Hoewel we gebruik maken van routinematig verzamelde data, zijn de data voor dit doel niet direct

gebruiksklaar. Daarom is er substantieel tijd en inzet nodig van data managers/scientists.

50-56300-98-644 CONTROL_ReactiePositiefAdvies
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GGD Amsterdam |
ENGELSE PROJECTTITEL.:

CONTROL (CONtact TRacing OptimaLisation): effectiveness & optimalisation of source investigation and

contact tracing to limit spread of SARS-CoV-2

NEDERLANDSE PROJECTTITEL:

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-

CoV-2 te beperken
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1. PROBLEEMSTELLING, URGENTIE EN DOELSTELLING(EN)
Onderbouw probleemstelling, urgentie en doelstelling. Maak doelstelling SMART (specifiek, meetbaar,

acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)
In de uitbraakfase van de SARS-CoV-2 epidemie in Nederland is door GGD’en uitgebreid bron- en

contactonderzoek (BCO) ondernomen om verspreiding te voorkomen. Vanaf 12 maart werd deze aanpak
sterk versmald, 0.a. omdat in deze fase van exponenti€le groei het aantal niet te traceren bronnen toenam

en er meer ingrijpende maatregelen nodig waren om de verspreiding van het virus in te dammen. De

intelligente lockdown, waardoor het gemiddelde aantal contacten sterk werd gereduceerd (door
thuiswerken, sluiten van scholen, afstand houden etc.) en iedereen met klachten thuis bleef, in combinatie

met versmald BCO werk, zorgde voor de gewenste afname van transmissie, het aantal COVID-19

patiénten en ziekenhuisopnames.
In de ‘transitiefase’ vanaf 11 mei zijn de overheidsmaatregelen stapsgewijs versoepeld. Deze

versoepelingen zijn mogelijk onder de voorwaarde dat de verspreiding van het virus beperkt blijft en er

geen capaciteitsproblemen ontstaan in de zorg. BCO, uitgevoerd door GGD’en, is sindsdien een cruciaal

element in de bestrijding van de epidemie. Het massaal en laagdrempelig testen, gevolgd door BCO bij
elke positieve casus, is erop gericht om transmissieketens zo snel mogelijk te stoppen, met als doel te

voorkomen dat verspreiding onbeheersbaar wordt. De tijd tussen het ontstaan van klachten (de eerste

ziektedag van een casus), de diagnose, het instellen van maatregelen bij deze casus en interventies bij
contacten, dient daarom zo kort mogelijk te zijn [Kretzschmar 2020]. Een zo kort mogelijk tijdspad van BCO

is bij COVID-19 uitermate belangrijk, omdat de incubatietiid kort is en verdere transmissie al kan

plaatsvinden vodrdat iemand symptomen ontwikkelt. [Arons 2020; Wei 2020].
Sinds 1 juni komt iedereen met op COVID-19 wijzende klachten in aanmerking voor een test. De

landelijke testcapaciteit (personeel en materieel) is flink opgeschaald; er kunnen tot 30.000 testen per dag
worden uitgevoerd. De benodigde capaciteit voor BCO overtreft die van alle eerdere

infectieziektenuitbraken in naoorlogs Nederland. De capaciteit voor BCO wordt uitgebreid en landelijke
BCO belteams zijn in voorbereiding voor het uitvoeren van BCO bij niet-complexe casussen. Efficiéntie en

effectiviteit van BCO zijn nu, in deze fase van de uitbraak waarin verspreiding sterk is verminderd,

bepalend voor succes. Daarom is het cruciaal om de doorlooptijd en het effect van BCO te monitoren en

zicht te krijgen op de factoren die dit beinvioeden. Zo kunnen procesverbeteringen doorgevoerd worden of

tijdig aanvullende (lokale) maatregelen getroffen worden die verspreiding tegengaan.
Goede risico inschattingen voor de urgentie van BCO rondom een casus zijn belangrijk voor prioritering,

zeker ook wanneer de waag naar BCO dusdanig groot wordt dat in de praktijk een keuze gemaakt moet

worden rondom welke casus intensief en urgent BCO of juist minder intensief of vertraagd BCO kan

starten. Zo'n triagering kan immers nodig zijn bij een tweede golf. Op dit moment is een vorm van BCO

triagering in voorbereiding waarmee aan de hand van op expert opinie gebaseerde criteria wordt bepaald of

BCO door de GGD’en zelf op regionaal niveau uitgevoerd moet worden, of dat de casus opgepakt kan

worden door het landelijike BCO belteam. De gehanteerde criteria voor regionale BCO-afhandeling zijn:

leeftijd jonger dan 18 jaar, bekend contact van een index casus, mantelzorger, woonachtig of werkzaam in

een zorginstelling, werkzaam op een school/kinderdagverblijf of anderszins vanwege werk in contact

komend met klanten binnen 1,5 m.

Omdat het doel van BCO is om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken, dient de prioritering
gemaakt te worden op basis van het risico op transmissie naar contacten, en van die contacten naar weer

nieuwe contacten in de transmissieketen. Onze hypothese is dat er naast de gestelde triagefactoren ook

andere factoren zijn (bv. soort, grootte en locatie van het contact netwerk, beroep, migratiegeschiedenis en

sociaaleconomische factoren) die voorspellend zijn voor de lengte en complexiteit van de transmissieketen

rondom een casus en dus invloed hebben op de doorlooptijd, omvang en effectiviteit van BCO. Triagering
en prioritering op basis van deze factoren kan een positieve bijdrage leveren aan het succes van BCO.

DOELSTELLING. Het doel van het project is om effectiviteit van BCO uitgevoerd door de GGD'en in

Nederland te evalueren en optimaliseren en zo de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken.

SPECIFIEKE DOELEN. De specificke onderzoeksvragen zijn:
V1: Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de doorlocoptijd
van het BCO en verschillen deze tussen GGD regio’s en over de tijd?
V2: Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de effectiviteit van

BCO en verschillen deze tussen GGD regio’s, tussen regionale en landelijke uitvoer en over de tijd?
V3: Welke casus-specifieke factoren zijn voorspellend voor voortgaande transmissie in een

transmissieketen en kunnen dienen als criterium voor prioritering en triagering voor BCO?

770550



2. LOPEND ONDERZOEK

Beschrijf beknopt gepubliceerd onderzoek EN lopend nationaal (en waar mogelijk internationaal) onderzoek

op dit gebied en wat uw project daaraan toevoegt. Zie hier een lijst met mogelijke portals.
Internationaal onderzoek omtrent BCO in het kader van COVID-19 omvat tot dusver vooral resultaten

van wiskundige modellen waarin de noodzaak van snelle en effectieve BCO duidelijk wordt aan de hand

van gesimuleerde data op basis van geschatte parameters, met name aan het begin van de epidemie en

vanuit China [Ferretti 2020; Hellewell 2020; Peak 2020; Kretzschmar 2020]. Er zijn inmiddels artikelen

verschenen over succesvolle indamming aan het begin van de uitbraak (o.a. in Singapore, Taiwan, Zuid-

Korea, China, Japan); vroege start van intensief BCO dat ook contacten achterhaalt van voor de

symptomatische periode van een casus, wordt daarin als een van de succesfactoren genoemd [Ng 2020;
Steinbrook 2020; COVID-19 National Emergency Response Center 2020; Bi 2020; Lu 2020].

Echter, er is nog geen rigoureus onderzoek gedaan naar de effectiviteit van langdurig voortgezet BCO

op basis van COVID-19 data in de praktijk en aan de hand van vooraf geformuleerde indicatoren. Ook bij
andere meldingsplichtige ziekten waarbij gebruik wordt gemaakt van BCO, zoals tuberculose, zijn er weinig
evaluaties van de effectiviteit van BCO [Menezes 2019]. Bovendien is het aannemelijk dat de effectiviteit

van BCO, en daardoor ook de benodigde BCO methodiek, verschilt tussen landen, bijvoorbeeld omdat er

verschillen zijn in cultuur, contact patronen, ingestelde maatregelen en het daadwerkelijk opvolgen van

maatregelen. Informatie over de lokale implementatie en uitvoer in Nederland is daarom essentieel voor het

optimaliseren van BCO en daarmee het beperken van de epidemie in Nederland.

Op dit moment zijn er geen systematische evaluaties van BCO gaande of gepland bij de betrokken

GGD'en, terwijl er wel grote behoefte is aan wetenschappelijke inzichten en onderbouwde aanpassingen
op basis van kwantitatieve data binnen de organisaties. Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan het

opzetten van BCO evaluatie op basis van 6 indicatoren (dekkingsgraad, tijdigheid, omvang, begeleiding,
aantal positieve testen, en tijd tussen eerste ziektedag en informeren van contacten). Ons voorgestelde
project sluit hier goed op aan. Het zal in meer detail en diepgaander de processen onderzoeken en

factoren analyseren die van invioed zijn op de uitkomst van BCO. Deze getalsmatige analyses worden

vervolgens gecombineerd met ervaringen uit de praktik d.m.v. kwalitatief onderzoek, waardoor een

betekenisvolle evaluatie en verbetering van BCO kan plaatsvinden, zowel op regionaal niveau als gepoold
voor meerdere regio’s tezamen.

Qok is er veel discussie over mogelijkkheden en nut van online BCO, waarbij onder andere mobiele

applicaties (apps) ingezet worden om BCO te automatiseren en versnellen [Ferretti 2020]. Het waarborgen
van de privacy van casussen en contacten is daarbij een uitdaging. Momenteel worden er cok in Nederland

apps ontwikkeld voor het traceren en monitoren van contacten van een casus. Mochten deze in de

toekomst ingezet worden, dan zal het effect van deze apps op de doorlooptijd en effectiviteit van BCO

gemeten worden.

3. PLAN VAN AANPAK (ONDERBOUW KEUZES)

THEORETISCHE EN/OF EMPIRISCHE ONDERBOUWING

De belangrijkste uitkomstmaat in dit project is de effectiviteit van BCO. Een BCOQ is effectiel wanneer de

transmissieketen van een casus wordt gestopt: de contacten rondom een casus worden geidentificeerd en

maatregelen (zoals quarantaine of alertheid op klachten) worden getroffen om te voorkomen dat zij

mogelijkerwijze nieuwe personen kunnen infecteren. Als er in de contacten van de indexcasus (de eerste

generatie van contacten) een infectie wordt gevonden, wordt er een nieuw BCO opgezet rondom deze

volgende casus in dezelfde keten, enzovoort, net zo lang totdat er geen nieuwe infecties meer worden

gevonden in een transmissieketen. Hoewel de doorlooptijd van BCO feitelijk begint op het moment van

casus aanmelding, berekenen we de BCO doorlooptijd vanaf de eerste ziektedag van de casus tot het

moment waarop het monitoren van de contacten wordt beéindigd, vanuit de hypothese dat vertragingen in

de testketen een grote impact zullen hebben op de effectiviteit van BCO.

In de praktijk hoeft niet elke infectie binnen een transmissieketen gevonden te worden om het BCO voor

die keten als effectief te beschouwen. De effectiviteit van BCO wordt namelijk bepaald door de ‘critical

contact tracing probability’ [Klinkenberg 2006]: dat is de minimale proportie van geinfecteerde contacten die

getraceerd moeten worden om BCO effectief te laten zijn, d.w.z. om het reproductiegetal R te laten dalen

onder de 1. Deze kritische waarde hangt mede af van BCO proceseigenschappen zoals de doorlooptijden
van de BCO's in een keten. De kritische waarde hangt echter ook af van BCO-onafhankelijke
karakteristieken, zoals de latente periode, de transmissiekans, de infectieuze periode voordat een persoon
wordt gediagnosticeerd en in isolatie gaat en de intensiteit van contact. De contact-intensiteit, de tijd tot aan

diagnose en de BCO doorlooptijd zijn variabel en zullen fluctueren gedurende de epidemie. Daarmee

varieert ook de kritische waarde en dus het criterium voor een effectief BCO over de tijd. Het BCO voor een

transmissieketen definiéren we als succesvol wanneer de proportie geidentificeerde geinfecteerde
contacten groter is dan de ‘critical contact tracing probability’.

770550



De kans dat BCO succesvol is hangt niet alleen af van BCO proceseigenschappen, zoals de

doorlooptijd, maar ook van het verspreidingspotentieel van een casus en de specifieke transmissieketen.

Deze zijn afhankelijk van de contact-intensiteit, de plaats van casussen in het contactnetwerk en diverse

andere index en contact-gerelateerde (netwerk) factoren. Het verspreidingspotentieel is niet hetzelfde voor

alle transmissieketens. In dit project definiéren we het verspreidingspotentieel als het totaal aantal positieve
contacten in een keten, de ‘maximum contact degree’. Er is een verhoogd verspreidingspotentieel wanneer
het aantal positieve contacten in de keten groter is dan verwacht mag worden op basis van de variantie

(overdispersie) [Endo 2020; Lloyd-Smith 2005].
Wanneer vooraf de kans berekend kan worden dat een BCO rondom een specifieke casus succesvol

zal zijn, kan dit gebruikt worden voor prioritering, dus voor triagering, wanneer een casus wordt aangemeld
voor BCO. Bijvoorbeeld, personen die een verhoogd risico hebben om tot een grote of snel verspreidende
transmissieketen te behoren kunnen een hogere prioriteit krijgen dan personen die tot een

transmissieketen behoren met een laag verspreidingspotentieel. Triage tools worden in de

gezondheidszorg veelvuldig toegepast en blijken redelijk goed in staat te zijn om hoogrisico personen te

prioriteren ten opzichte van laagrisico personen [Zachariasse 2019; Huibers 2012].

DESIGN

Evaluatie en implementatie studie naar de effectiviteit en toepassing van criteria voor prioritering van BCO

rondom SARS-CoV-2 positieve casussen.

STUDIE POPULATIE/DATABRONNEN

Vanaf1 juni 2020 komt iedereen met COVID-19 gerelateerde klachten in Nederland in aanmerking voor

een test. Landelijk zijn er tussen 1 en 10 juni 86.378 testen uitgevoerd; hiervan waren er 1.669 positief
(1.9%). In de regio’s van de GGD-partners in dit project (GGD Amsterdam, GGD Zuid-Limburg, GGD

Rotterdam-Rijnmond, GGD Groningen, GGD Flevoland, GGD Hart voor Brabant en GGD Regio Utrecht)
zijn in totaal ongeveer 31.000 testen uitgevoerd in de teststraten en d.m.v. thuisbemonstering (36% van het

Nederlandse totaal), waarbij ongeveer 600 testen positief waren (~2%). Het percentage positieve testen in

de regio’s van de 7 partner-GGD’en varieerde van 0,2% tot 2,8%; een goede afspiegeling van de spreiding
in Nederland in deze periode.

Sinds 1 juni zijn data beschikbaar in de volgende landelijke systemen: CoronIT (automatiseringssysteem
van de COVID-19 testketen, ontwikkeld als pilot ICT-systeem in opdracht van VWS), HPZone (het
medische dossier met een relationele database voor casussen en contacten), de GGD aangifte en

registratie systemen (voor COVID-19 testen huiten de teststraten), OSIRIS (het aangifte registratiesysteem
van RIVM-CIb). Door het RIVM is bovendien recent de Outbreak Management Voorziening (OMV)
ontwikkeld, met als doel om snel en doeltreffend inzicht te krijgen in data rondom een BCO. CoroniT,
HPZone en OSIRIS worden door alle GGD’en gebruikt. In deze systemen worden kritische

procesparameters van het testproces (A) en het BCO (B) verzameld, waarvan de belangrijkste zijn: (A) de

datum van testverzoek (aanmelding), de testdatum, de datums van terugkoppeling uitslag aan cliént en

aanvrager, (B) aanmeldingsdatum van een bevestigde casus bij GGD (vanuit de teststraat, ziekenhuis,

zorginstelling, huisarts, of anders), datum start BCO, datum start isolatie, aantal geidentificeerde contacten,

categorie contacten (huisgenoot, overig nauw contact, overig), het aantal bereikte contacten, datums van

start maatregelen voor contacten en follow-up, aantal geteste contacten en aantal positieve contacten en

de datum afsluiting BCO. Op basis van deze informatie kunnen de doorlooptiden van de

procescomponenten en de totale doorlooptijld en omvang van het BCO worden berekend [zie figuur in

bijlage]. Daarnaast worden zowel karakteristieken van de casus (0.a. eerste ziektedag, geslacht, leeftijd,
migratiegeschiedenis, woonlocatie, beroep, aanvrager test) als van de contacten (idem, maar ook: aard van

contact, locatie van contact en symptomatologie) bijgehouden.

DATA-ANALYSE

Harmonisatie fase. In het beginstadium van het project worden de test- en BCO processen van de

GGD regio’s met elkaar vergeleken. Overeenkomsten en verschillen tussen GGD'en worden in kaart

gebracht. Om tot geharmoniseerde data te komen wordt er een data extractie sheet ontwikkeld op basis

van deze procesinformatie voor de extractie van routinedata voor dit project. De CoronlT en HPZone data

worden direct vanuit de Outbreak Management Voorziening (OMV) van het RIVM-CIb geéxtraheerd en

aangevuld met lokaal opgeslagen data. Er zal gekeken worden of het landelijk analyse platform dat

GGDGHOR-NL ondemeemt hierin ook kan bijdragen (zie sectie haalbaarheid).
V1. BCO doorlooptijd. De doorlooptijd(en) van de BCO processen worden gekwantificeerd.

Gemiddelde doorlooptijden en variantie worden berekend. Er wordt onderzocht of de doorlooptijden en de

variantie variéren over de tijd en tussen GGD’en. Hierin nemen we onder andere mee: eerste ziektedag,
datum aanmelding voor een test, datum test, datum uitslag en datum terugkoppeling uitslag, datum start

BCQO, datum laatste blootstelling aan casus van contacten en datum afronden BCO van deze casus. In een

overall model en in modellen per GGD worden casus- en contactspecifieke factoren en procesfactoren die

geassocieerd zijn met de doorlooptijd van BCO geidentificeerd. Casus- en contactspecifieke kenmerken

zijn bijvoorbeeld de tijd tussen de eerste ziektedag en SARS-CoV-2 test, leeftijd, sociaal-demografische
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factoren, symptomatologie, beroep, woonsituatie, door index en contact bezochte locaties, aantal en soort

contacten (omvang) en andere contact-netwerk kenmerken. Procesfactoren zijn bijvoorbeeld de

aanmeldprocedure van een BCO casus, de werkroutines in de afhandeling van het BCO en landelijk of

regionale uitvoering. Variabelen die kunnen variéren over de tijd worden zoveel mogelijk meegenomen als

tijdsafhankelijke variabelen om ook verschillen in associaties over de tijd (en de fase van de epidemie)
waar te nemen. We zullen hiervoor mixed-effects logistische regressie analyse en hurdle modellen

gebruiken. Additioneel onderzoeken we voor een aantal nader te selecteren relevante specificke
procescomponenten welke factoren geassocieerd zijn met de doorlooptijd, bijvoorbeeld omdat uit de eerste

analyses blijkt dat er een grote variatie is in doorlooptijd tussen casussen of grote verschillen zijn tussen

GGD'en.

V2. Effectevaluatie BCO. In de effectevaluatie onderzoeken we casus- en contactspecifieke
kenmerken en procesfactoren die bepalend zijn voor de effectiviteit van BCO voor een specifieke
transmissieketen. Een transmissieketen kan meerdere BCO’s bevatten, afhankelijk van het aantal

casussen in de keten. Trends over de tijd van de effectiviteit van BCO, weergegeven als de afwijking van

de proportie geidentificeerde contacten ten opzichte van de critical contact tracing probability en het

bijbehorende reproductiegetal worden geanalyseerd. In mixed-effects logistische regressiemodellen
worden casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren geidentificeerd die geassocieerd zijn
met de effectiviteit van het BCO. Per GGD regio en tussen regio’s wordt er gekeken naar temporele en

spatiéle verschillen.

In aanvullende analyses worden de trends over de tijd en factoren gerelateerd aan het aantal

geidentificeerde contacten en de secundaire attack rate, het percentage geidentificeerde symptomatische
en presymptomatische contacten, het aantal generaties infecties per index case (contacten van contacten)
voordat de keten is gestopt en het percentage niet-getraceerde contacten geanalyseerd.

V3. Contactopsporing Triagerings Tool (CTT). Het derde doel van het project is om een triagerings
tool te ontwikkelen die kan worden ingezet om personen te identificeren die zich bevinden in een

transmissieketen met een hoog verspreidingspotentieel. BCO rondom deze personen is urgent en dient

geprioriteerd te worden. Er wordt een predictiemodel ontwikkeld op basis van casus specifieke factoren die

voor aanvang van het BCO bekend zijn. De uitkomst van het predictiemodel is een verhoogd
verspreidingspotentieel, gedefinieerd door overdispersie. In regressie analyse worden factoren

geidentificeerd die voorspellend zijn voor overdispersie. Model validatie gebeurt over de tijd en voor de

verschillende GGD regio’s, omdat er temporele en spatiéle verschillen zijn in de epidemie die een effect

kunnen hebben op de accuraatheid van het model. Op basis van het predictiemodel wordt een algoritme
ontwikkeld voor de tool. Het algoritme wordt getest op toepasbaarheid door de gebruikers (de BCO

teamleden). Modeluitkomsten (het al dan niet aangemerkt worden als een urgent BCO) worden vergeleken
met de classificatie voor regionaal en landelijk BCO o.b.v. expert opinie. In een focusgroep worden de

uitkomsten en implicaties van het algoritme, mogelijke verschillen met classificatie 0.b.v. expert opinie en

toepasbaarheid bediscussieerd. Bij voldoende accuratesse, toepasbaarheid en draagvlak wordt het

algoritme opgenomen in de BCO richtlijn voor gebruik in de praktijk.

VERWACHTE UITKOMST (in parameters of beschrijvend)
V1. De hypothese is dat er een aantal casus- en contactspecifieke kenmerken, waaronder de tijd tussen

de eerste ziektedag en testen van een index, leettijd, migratiegeschiedenis en markers gerelateerd aan

sociaaleconomische status, geassocieerd zijn met de doorlooptijd van het BCO. De verwachting is dat de

associatie tussen de casus- en contactspecifieke kenmerken en de doorlooptijd redelijk stabiel is over de

tijd en verschillen in deze associaties tussen GGD regio’s klein zijn. We verwachten wel een verschil tussen

GGD’en waar te nemen in de procesfactoren die geassocieerd zijn met de doorlooptijd en ook verwachten

we verschillen over de tijd, namelijk dat de BCO doorlooptijd korter wordt over de tijd vanwege

procesverbeteringen.
V2. De hypothese is dat de effectiviteit van het BCO voor een transmissieketen, gedefinieerd door de

‘critical tracing probability’, afhangt van vergelijkbare casus- en contactspecifieke kenmerken als de

doarlooptijd van het BCO. We verwachten dat behalve de overall doorlooptijd, procesfactoren minder van

inviced zijn op de effectiviteit. De verschillen tussen GGD’en zullen klein zijn wanneer ze gecorrigeerd zijn
voor case load, terwijl verschillen over de tijd, waarin ook de fase van de epidemie is opgenomen, mogelijk

groter zijn. Het identificeren van de casus- en contactspecifieke kenmerken maakt het voor de GGD'en

mogelijlk om BCO meer en gerichter in te zetten op die groepen waarbij dit minder succesvol blijkt te zijn.
Dit zal over de tijd terug zijn te zien in een toename van effectiviteit van BCO.

V3. De uitkomst is een predictiemodel, vormgegeven in een Contactopsporing Triagerings Tool (CTT)
ingebouwd in HPZone, om de urgentie van BCO te berekenen aan de hand van casus specifieke
kenmerken die bij BCO aanvang bekend zijn. De verwachting is dat de CTT voldoende accuraat en

toepasbaar is dat deze in de praktijk kan worden ingezet voor prioritering van BCO.
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INTERVENTIE

Focusgroep discussies, kennisuitwisseling en PDCA cyclus. De resultaten van de analyses van V1 en

V2 worden voor iedere GGD bediscussieerd in een focusgroep met de stakeholders (0.a. regionale en

landeliike BCO teamleden, artsen/verpleegkundigen infectieziektenbestrijding, microbiclogen), begeleid
door van dit project. Casussen zullen worden bevraagd in semi-gestructureerde
interviews. Het doel van deze discussies en interviews is om barriéres, vertragende en succesbepalende
factoren te identificeren die van invioed zijn op de doorlooptijd van een procescomponent en de effectiviteit

van BCO en om doelen en adviezen ter verbetering van de processen op te stellen. De uitkomsten van

deze discussies worden besproken in het projectteam t.b.v. kennisuitwisseling tussen GGD'en. Ter

bevordering van de evaluatie en verbetering van de effectiviteit van BCO worden de proces- en effectiviteits

analyses gestandaardiseerd en geprotocolleerd uitgevoerd en opgenomen in een plan-do-check-act
(PDCA) cyclus en na ontwikkeling routinematig (2-maandelijks) herhaald. Hierdoor is snelle signalering van

niet-optimale BCO mogelijk, zodat processen tijdig kunnen worden verbeterd en aangepast aan de

landelijke en regionale epidemie. Voor de CTT wordt een validatie protocol geschreven en

geimplementeerd, zodat de accuraatheid van de tool met regelmaat wordt gecontroleerd.

4. PLAN VAN AANPAK (ONDERBOUW KEUZES)

TIJDSSCHEMA (maak daarbij duidelijk wanneer de eerste resultaten worden verwacht)
jul-20/aug-20: Rekrutering medewerkers; instellen projectteam & adviesgroep
sep-20/okt-20: Visuele proces vergelijkingen, harmonisatie, data extractie en data poolen
— Qutput (okt-20): Rapportage van overeenkomsten en verschillen in processen en gedane aanpassingen
okt-20/mrt-21: Kwantitatieve & kwalitatieve analyses; ontwikkelen CTT (inclusief model validatie)
— Qutput (dec-20): Voorlopige kwantitatieve resultaten V 1 t/m 3

— Qutput (feb-21): Resultaten kwantitatieve en kwalitatieve analyses, inclusief voorlopige aanbevelingen
— Qutput (mrnt-21): Pilotversie CTT

apr-21/jun-21: Testen en implementatie CTT
— Qutput (jun-21): CTT geimplementeerd
apr-21/jun-22: PDCA, tussen- en eindrapportages en aanbevelingen voor de praktijk;
— Output (2-maandelijks): Tussenrapportages van kwantitatieve analyses in de PDCA cyclus, inclusief

uitkomsten van modelvalidaties CTT

— Qutput (jun-22): Eindrapportage, inclusief aanbevelingen

MOTIVATIE HAALBAARHEID

In dit project werken acht organisaties samen: 7 GGD’en en het RIVM-CIb. Deze partnerinstituten zijn
alle acht vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de bestrijding van de SARS-CoV-2 epidemie in

Nederland en hebben directe ervaring met BCO, zowel in het kader van SARS-CoV-2 als in het kader van

andere infectieziekten. De landelijke regie m.b.t. BCO van COVID-19 ligt bij het RIVM. Drie van de GGD’en

hebben de laatste 15 jaar intensief contact in het kader van de Academische Werkplaats Publieke

Gezondheid, thema Infectieziekten, en werken samen in diverse succesvolle gezamenlijke
onderzoeksprojecten.

Aansluiting bij de OMV van het RIVM-CIb (waar BCO data vanuit de GGD’en zijn gecentraliseerd), de

harmonisatie van applicaties waarmee de GGD’en werken (CoronlT en HPZone) en de ontwikkeling van

dashboards op landelijk en regionaal niveau leiden ertoe dat er al veel voorbereidend werk is gedaan waar

dit project op aansluit, waardoor een snelle en efficiénte start is gewaarborgd. Er is een samenwerking met

de projectgroep landelijke BCO opschaling wat snelle uitwisseling van kennis bevordert. Daarnaast is er nu

vanuit de GGDGHOR-NL een initiatief gestart, het “COVID Public Health Intelligence”, dat beoogt een

landelijk analyse platform te bieden voor de wetenschappelike analyse van BCO data van GGD'en.

Aanvullende data extractie vanuit deze bron zou het data harmonisatie proces mogelijk verder kunnen

vereenvoudigen en versnellen.

Er zijn twee belangrijke uitdagingen voor dit project. Allereerst m.b.t. de kwaliteit van de data. HPZone is

het belangrijkste instrument voor de GGD’en om details van het BCO in vast te leggen. Het is een zeer

flexibel systeem, maar de kwaliteit en compleetheid van de data varieert tussen GGD'en, en de mate

waarin aanvullende cruciale casus en contactfactoren uit HPZone kunnen worden geéxtraheerd zal moeten

blijken. Door het OMV en de HPZone gebruikersgroep wordt al gewerkt aan verdere standaardisering van

data invoer. De tweede uitdaging betreft het goed regelen van veilige omgang met persoonsgegevens die

van 7 verschillende instanties komen; dat kan complex zijn gezien de AVG. Vertragingen willen we

ondervangen door voor de start van het project hier al voorbereidingen voor te treffen, evenals voor

aanvragen voor een non-WMO verklaring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie.
De ontwikkeling van de SARS-CoV-2 epidemie is niet goed te voorspellen. Komt er een tweede golf of

blijft het bij de huidige laag-incidente continuering van de epidemie? Welke beleidsmaatregelen worden er
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getroffen die van invioed zijn op het BCO proces? Wordt er een app geimplementeerd die BCO

vergemakkelijkt, zoals ook in andere landen is gedaan? Deze ontwikkelingen zijn van inviced op het BCO

en dus op ons project. De directe betrokkenheid van de projectleden bij deze ontwikkelingen zorgt ervoor

dat we tijdig op de hoogte zijn en het mede bepalend kunnen laten zijn voor de sturing van het project.
De brede geografische spreiding en verschillen in urbanisatiegraad in de regio’s van de deelnemende

GGD’en zorgt ervoor dat we genoeg casussen en dus BCO's zullen hebben om het onderzoek succesvol

uit te voeren.

5. RELEVANTIE

OPROEP SPECIFIEKE RELEVANTIE CRITERIA

In de transitiefase van de SARS-CoV-2 epidemie in Nederland is het virus nog steeds aanwezig in de

samenleving. Indien transmissieketens niet op tijd worden gestopt kan het aantal besmettingen weer

exponentieel toenemen en druk ontstaan op het zorgsysteem en de samenleving. Dit kan nadelige

gevolgen hebben voor zowel individuen als de maatschappij, in termen van gezondheid (lijden,
gezondheidsverlies, uitgestelde zorg), sociale aspecten (eenzaamheid, angst) en economie

(gezondheidskosten, economische krimp, werkloosheid, verslechtering arbeidsparticipatie). Snelle,
effectieve BCO uitgevoerd door de GGD’en is daarom cruciaal in deze nieuwe fase van de bestrijding
[Ikkersheim 2020]. Dit dient gewaarborgd te worden door goede proces- en uitkomst evaluaties die

wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht zijn, en onderdeel zijn van een verbetercyclus. BCO wordt

wereldwijd toegepast, soms met verschillende strategieén. Toch hangt het succes van BCO ook af van

nationale en regionale factoren die bijvoorbeeld sociaal geografisch bepaald en cultuurspecifiek zijn (o.a.
bevolkingsdichtheid, contact patronen, de test bereidheid en de bereidheid om maatregelen op te volgen)
en procesfactoren (o0.a. doorlooptijden, ICT, capaciteit en kwaliteit). Daarom is het belangrijk voor het

succes van BCO in Nederland om ook juist onderzoek te doen in de Nederlandse setting. Omdat in ons

project alle relevante partijen met diverse expertise deelnemen, is het realiseerbaar en omdat verscheidene

leden van de projectgroep in landelijke commissies en internationale gremia zitten, zullen de resultaten snel

in relevante netwerken bekend gemaakt en toegepast kunnen worden in de praktijk.
Er is nog geen wetenschappelijk en diepgaand onderzoek naar de factoren die BCO beinvioeden, terwijl

er grote behoefte is aan evidence-based systematische en kwantitatieve evaluatie en optimalisatie van

BCO. Publieke financiering is nodig om dit project uit te voeren en deze evidence-based systematiek te

ontwikkelen en in te voeren, juist vanuit de organisaties die dicht op de praktijk staan. Hierbij is het van

belang om zowel regionale (per GGD) als gepoolde analyses te doen, gelet op de regionale verschillen en

gelijkenissen, en ook d.m.v. kwalitatief onderzoek barriéres en succesfactoren te identificeren.

Dit voorstel sluit aan bij de efficiéntieslag in de testketen d.m.v. het nieuwe automatiseringssysteem
CoronIT (ontwikkeld in opdracht van VWS). Door de gestandaardiseerde aanpak (in de PDCA cyclus) en

de nauwe samenwerking met proceseigenaren en stakeholders is de implementatie en de herbruikbaarheid

van de resultaten die worden gegenereerd en de modellen/tools die worden ontwikkeld gewaarborgd. De

uitkomsten van dit project hebben direct effect op de praktijk van BCO. De voorlopige resultaten zullen op

karte termijn (ongeveer 5 maanden na projectstart) beschikbaar zijn, maar al eerder gedeeld worden door

de leden van de projectgroep in de organisaties en initiatieven waar zij onderdeel van zijn.
Omdat inmiddels alle GGD’en gebruik maken van CoronlT en HPZone, is aansluiting van andere

GGD'en op elk moment mogelijk. Binnen de projectgroep is het contact met Clb (die de Outbreak

Management Voorziening gebruikt) en de werkgroep die stuurt op de inrichting van HPZone gewaarborgd,
waardoor relevante resultaten direct kunnen leiden tot mogelijke aanpassingen op landelijk niveau, inclusief

de implementatie van de CTT. Daarnaast zorgt dit project voor meer inzicht in welke interventies binnen de

keten succesvol zijn in de huidige context en geeft het belangrijke inputparameters uit de praktijk voor

wiskundige modellering (expertise aanwezig in de projectgroep).
Tot slot kunnen de resultaten, de ontwikkelde tools en de gestandaardiseerde evaluatie protocollen

gebruikt worden voor het BCO bij andere meldingsplichtige infectieziekten en worden meegenomen ter

voorbereiding op toekomstige nieuwe epidemieén.

ZONMW ALGEMENE RELEVANTIE CRITERIA

In dit onderzoek wordt elke casus die wordt aangemeld voor BCO en elk geidentificeerd contact

opgenomen in de studie. Er worden geen inclusie- of exclusiecriteria gehanteerd. Voorlopige analyses met

de tot op heden beschikbare surveillance data laten verschillen zien in SARS-CoV-2 infectie, morbiditeit en

mortaliteit tussen diverse groepen in de samenleving. Internationale data laten zien dat de kans op ernstig
ziektebeloop groter is voor ouderen, mannen, personen met een migratiegeschiedenis en personen met

obesitas [OpenSAFELY Collaborative 2020]. In dit voorstel richten we ons nadrukkelijk op de casus- en

contactspecifieke factoren die van invioed zijn en kijken we waar mogelijk binnen subgroepen welke

barriéres en succesbepalende factoren van invioed zijn op de BCO uitkomst.

Op het gebied van ICT hebben de GGD’en met het gezamenlijk gebruik van HPZone en de ontwikkeling
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van CoronlT een grote stap gemaakt richting een data-gedreven praktijk. Hoewel er uitdagingen zijn komt

dit het (her)gebruik van routinematig verzamelde data ten goede. Dit project zet aan tot verdere data en

proces harmonisatie en kennisuitwisseling tussen GGD’en en het RIVM. Gedurende de looptijd van het

project worden de onderzoeksresultaten en data gedeeld met het veld, is aansluiting van andere GGD'en

mogelijk, en wordt er actief ingezet op (landelijke) implementatie (zie sectie 7). Deze projectaanvraag is

ontstaan door vragen uit de praktijk, omdat er behoefte was aan wetenschappelike kennis en een

diepgaander inzicht in het BCO proces. Door de voorgestelde PDCA cyclus is de uitwisseling tussen de

onderzoekers, de praktijk en alle stakeholders binnen de keten gewaarborgd. We onderschrijven de FAIR-

principes.

6. PROJECTGROEPLEDEN EN HUN ROLLEN

Onderbouw dat in de projectgroep relevante disciplines met de juiste expertise en beoogde einddoelgroep(en)

zijn vertegenwoordigd. Maak helder welke deelnemers aan de projectgroep welke rol hebben. Geef hij
voorkeur werkpakketten aan.

Projectgroep: De volledige projectgroep bestaat uit de volgende instituten en personen: GGD Amsterdam:

GGD Hart voor

5.12 - GD Reqaio Utrecht!
51.2e

Pp & ervaring: In de projectgroep zijn alle disciplines vertegenwoordigd die cruciaal zijn in

onderzoek naar BCO: public health

epidemiologie
microbiologie A. statistiek & modellering

eden van de projectgroep hebben zeer ruime ervaring met het doen van onderzoek
K

0.a. tuberculose, hiv, soa, antimicrobi€le resistentie, reizigersinfecties, zoénosen), en

hebben eerder intensief en succesvol samengewerktin diverse onderzoeksprojecten. Voorbeelden hiervan

zijn de Chlamydia Screening Intervention CSI (ZonMw); FemCure (ZonMw #522002012), PrEP (EZIPrEP,

AidsFonds), partnerwaarschuwing (Suggest-a-test; ZonMW); Internet as tool to diagnose HCV in the

general population (ZonMW #6120.0016).

Aansturing van het project: Aan het begin van het project wordt een klein projectteam geformeerd (van
ongeveer 6 personen; in elk geval: IZB van GGD’en, en RIVM-CIb collega’s)
die eerst wekelijks en later 2-wekelijks bijeenkomt om het project (en de aangestelde enEEER]
ACE direct aan te sturen. De projectgroep (zie boven) komt 2-maandelijks bijeen en zal op grotere

lijnen meesturen. Er wordt ook een adviesgroep (zie sectie 8) geformeerd; die komt 6-maandelijks bijeen of

tussentijds indien nodig.
Verbindingen met andere initiatieven: Er zijn directe links met de HPZone gebruikersgroep [BREE

MEE landelijke BCO groep de landelijke werkgroep digitalisering_B
B

e taskforce digitalisering [DOBC] de ontwikkelgroep webapplicaties A.

Monitoring en Evaluatie (M&E) van het BCO en het OMV-project

EEEE. en de stuurgroep dashboard GGD Amsterdam-Amstelland

Daarnaast zal er aansluiting gezocht worden met het landelijk analyse platform van de GGDGHOR-NL en

waar relevant met andere COVID onderzoeksprojecten van de deelnemende partijen.

7. KENNISOVERDRACHT, IMPLEMENTATIE, BESTENDIGING

Beschrijf hoe u de kennis opgedaan in uw project gaat delen, en hoe u de resultaten en/of producten verder

gaat brengen richting implementatie, bijvoorbeeld door toepassing in de praktijk, of bij het vormen van beleid.

De volgende concrete producten worden voorzien:

- Drie wetenschappelijke open-acces, peer-reviewed publicaties in (inter-)nationale tijdschriften die

voortijdig openbaar zullen worden gemaakt via de pre-print server medRxiv:

1) Factoren geassocieerd met doorlooptijd, omvang en effectiviteit van het BCO (V1 + V2)
2) Ontwikkeling en validatie van de Contactopsporing Triagering Tool (CTT) (V3)
3) Overall paper over de ontwikkeling & implementatie van het gehele proces in de praktijk en de link naar

het beleid

- Geimplementeerde CTT die

ge
is in de BCO richtlijn. Het implementatie traject van de CTT

wordt uitegevoerd door de op het project in nauw overleg met het RIVM-CIb, de HPZone

gebruikersgroep en de eindgebruikers (o0.a. vanuit het projectteam, de adviesgroep en de testprocedure).
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De implementatie van opgedane ervaring, kennis en inzichten in de praktik van het BCO is

gegarandeerd doordat de hoofdrolspelers van het COVID-19 BCO in de projectgroep zitten: 7 GGD’en en

het RIVM/CIb. Het projectteam bestaat uit ervaren onderzoekers en professionals uit de directe public
health praktijk. Het projectteam heeft aansluiting bij diverse initiatieven die belangrijk zijn in het COVID-19

veld (zoals het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI), gebruikersgroep HPZone, stuurgroep CoronlT, de

OMV en M&E groep van BCO van RIVM/CIb) en we zoeken nadrukkelijk aansluiting met andere initiatieven

op dit viak om
i

ht naar andere partijen te bevorderen. De in dit project aan te stellen

mE zullen direct aansluiting zoeken met landelijke en regionale collega’s, door

middel van werk op locatie en/of een gastaanstelling.
Resultaten worden getoond op regionale (of mogelijk landeliike) COVID-19 dashboards en relevante

bijeenkomsten. Via de nationale en regionale werkgroepen waaraan projectleden deelnemen worden

resultaten snel gedeeld met andere partijen in het veld. Via korte nieuwsbrieven en webinars zullen we

resultaten breed delen met deelnemende partijen, maar ook met veldpartijen die niet in de projectgroep
zitten, zoals andere GGD’en, GGDGHOR-NL, Outbreak Management Team (OMT), en VWS. Indien

relevant en in samenspraak met de partners kan belangrijke informatie direct gedeeld worden met het

publiek via persberichten of anderszins. Internationale collega's worden geinformeerd d.m.v. presentaties
tijdens internationale webinars, congressen en publicaties.

Aansluiting van andere GGD’en bij ons project is op elk moment mogelijk en denkbaar. De

ontwikkelingen van het landelijke analyse platform en de ondersteuning van GGDGHOR-NL op het

juridische vlak zullen dit proces vergemakkelijken.

8. DEELNAME VAN DE STAKEHOLDER(S)/EINDDOELGROEPEN

Beschrijf welke partijen (die mogelijk geen mede-aanvrager zijn, bijvoorbeeld patiénten, zorgprofessionals) op
welke manier bij uw project worden betrokken.

Naast de projectgroep formeren we een adviesgroep met professionals uit de BCO keten, rekening
houdend met de lokale verschillen die mogelijk geidentificeerd worden. In de adviesgroep nemen ten

minste plaats vertegenwoordigers uit de samenleving en de zorg,

werkzaam in de COVID-19 infectieziektebestrijding
de laboratoria en vertegenwoordigers van de COVID-19 patiéntengroep. Er zal contact worden gezocht met

het Longfonds en Q-support, beiden actief in de ondersteuning van COVID-19 patiénten. De adviesgroep
wordt uitgebreid wanneer andere stakeholders in de procesevaluatie worden geidentificeerd. Hierbij moet

bijvoorbeeld gedacht worden aan stakeholders die cruciale informatie aanleveren (b.v. ziekenhuizen en

andere zorginstellingen). Met de projectgroep en de adviesgroep worden de projectvoortgang, uitkomsten

en implicaties besproken. De adviesgroep zal ook gevraagd worden o.b.v. bevindingen om adviezen en

verbeteracties te formuleren.
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CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Figuur. Bron en contact-onderzoek (BCO) processen
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Het RIVM heeft dit schema ontwikkeld ten behoeve van de landelijke indicatoren monitoring en evaluatie

van BCO; criteria in dit onderzoek zijn in lijn met de landeljjke indicatoren.

Toelichting Figuur:

In onze projectaanvraag wordt met de doorlooptijd van het BCO, de tijd tussen To en T4 bedoeld. Als de

index casus meer dan één contact had, dan wordt het einde van het BCO voor de index casus bepaald
aan de hand van het laatste T4 moment in de tijd.

Mocht een contact positief testen (7g), dan wordt deze een casus en zal er een nieuw BCO worden

gestart. De index casus en deze nieuwe casus behoren tot dezelfde transmissieketen. Een

transmissieketen kan dus meerdere BCO's bevatten, één voor elke casus in de keten. De doorlooptijd
voor het BCO voor een nieuwe casus in de keten zal worden berekend tussen de eerste ziektedag van

deze casus (T7) en het moment dat alle contacten geinformeerd zijn (niet afgebeeld in de figuur) volgens
het BCO protocol. De laatste versie van het BCO protocol is te vinden op https://lci.rivm.nl/COVID-19-
beo.

5056300 98-644 _CONTROL_BijlageFiguurBCO
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Algemene subsidiebepalingen ZonMw

Preambule

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument voor de rijksoverheid bij het verwezenlijken van

haar beleidsdoelen. Op grond van art. 9, lid 1 van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek
Nederland (Wet ZON) wijst de Minister aandachtsgebieden aan waarvoor een programma zal worden

uitgevoerd en kan hij daarbij beleidsregels vaststellen over het doel, de inhoud en de omvang van het

programma. Een conform art. 9, lid 2, Wet ZON vastgesteld programma vormt het kader voor de

taakvervulling van ZonMw zoals omschreven in art. 3, lid 1, Wet ZON die bestaat in het doen

uitvoeren en het subsidiéren of het verlenen van opdrachten met betrekking tot projecten,

experimenten, onderzoek en ontwikkeling op het terrein van gezondheid, preventie en zorg. ZonMw

bewaakt daarbij de kwaliteit en de samenhang en bevordert tevens het gebruik van de resultaten.

ZonMw-subsidies zijn projectsubsidies en geen alternatief voor reguliere financiering of financiering
van patiéntenzorg. De resultaten van (mede) door ZonMw gefinancierde projecten dienen ten goede
te komen aan de Nederlandse samenleving.

De subsidiebepalingen vinden haar grondslag in art. 11, lid 2, Wet ZON. Deze algemene
subsidiebepalingen zijn aan alle ZonMw-subsidies verbonden, ongeacht het programma, de

opdrachtgever of de publiek private samenwerking. Voor opdrachten gelden deze algemene

subsidiebepalingen als algemene voorwaarden. ZonMw hanteert deze uitgangspunten om haar

onafhankelijke positie en het publieke belang te waarborgen.

De algemene subsidiebepalingen adresseren iedereen die betrokken is bij het desbetreffende project.
Bij de subsidieontvanger zijn drie rollen gedefinieerd: bestuurlijk verantwoordelijke; (hoofd)aanvrager
en projectleider/penvoerder. Bij de subsidieverstrekker ZonMw betreft dat het bevoegd gezag en het

programmateam: programmasecretaresse, -assistent, -secretaris, -codrdinator en communicatie- en

implementatie medewerkers.

De algemene subsidiebepalingen volgen het proces van subsidieverstrekking van de Awb: aanvragen,
subsidie verlenen, bevoorschotten en subsidie vaststellen. In het algemeen kent dit proces twee

besluiten: de subsidieverlening en de subsidievaststelling. In het besluit tot subsidieverlening wordt

vooraf aan de uit te voeren activiteiten — voorlopig — een maximaal subsidiebedrag toegekend aan de

subsidieontvanger en aan de subsidie verplichtingen verbonden. In het besluit tot subsidievaststelling
wordt na goedkeuring van de eindrapportage vastgesteld of en in hoeverre de bij het besluit tot

subsidieverlening toegekende subsidie daadwerkelijk toekomt aan de subsidieontvanger.

Voor zowel de subsidieontvanger als ZonMw geldt bij het toepassen van algemene regels,
procedures, verplichtingen of subsidiebepalingen het “pas toe of leg uit” principe.
ZonMw kan afwijken van de subsidiebepalingen indien daartoe dwingende redenen bestaan. Dit wordt

in de desbetreffende programmatekst bekend gemaakt. Afzonderlijke afwijkingen van de algemene
subsidiebepalingen kunnen worden beschreven in het besluit tot subsidieverlening.

In haar Open Access-beleid streeft ZonMw er naar dat de publiek gefinancierde resultaten van haar

projecten, vrij voor delen en hergebruik beschikbaar zijn. In het bijzonder streeft ZonMw er naar dat de

resultaten vrij toegankelijk zijn voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.

ZonMw bevordert haar Open Access-beleid door een verbod op geheimhouding van kennis uit haar

projecten, tenzij er zwaarwegende belangen zijn (privacy, octrooiaanvraag) die tijdelijk geheimhouding
noodzakelijk maken.
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Algemene subsidiebepalingen ZonMw

Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Besluit is een schriftelijke beslissing van ZonMw, inhoudende een publiekrechtelijke

rechtshandeling (art. 1:3, lid 1, Awb);

Bestuurlijk verantwoordelijke is degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan

vertegenwoordigen;

Cofinanciering is een bijdrage van een private of publieke partij -in natura of in geld- aan een door

ZonMw gefinancierd project of progamma;

(Hoofd)aanvrager is degene die (eind)verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag;

Oproep is de openbare aankondiging dat een programma openstaat voor het indienen van

projectideeé&n dan wel subsidieaanvragen;

Programma is een beschrijving van het kader waar binnen projecten op het terrein van

volksgezondheid, preventie en zorg kunnen worden gefinancierd;

Project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit (of samenspel van activiteiten) om,

meestal in samenwerking, een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken;

ProjectNet is het digitale ZonMw-systeem om subsidieaanvragen in te dienen, te beoordelen,

voortgang te bewaken en resultaten aan te bieden;

Projectidee is een korte voorlopige subsidieaanvraag bestemd voor een eerste selectie van ideeén

die uitgewerkt mogen worden tot een uitwerkte subsidieaanvraag;

Projectleider/penvoerder is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project;
Publiek private samenwerking is een samenwerkingsverband waarbij een publiek gefinancierde
instelling en een private partij, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid,
gezamenlijk een programma of project te realiseren op basis van een heldere taak- en

risicoverdeling;
Resultaten zijn alle uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, software,

(uit)vindingen, of data die binnen een project worden gegenereerd;
Subsidie is een aanspraak op financiéle middelen, door ZonMw verstrekt met het oog op bepaalde
activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan ZonMw geleverde goederen of

diensten (art. 4:21, Awb);

Subsidieaanvraag is een verzoek om een besluit te nemen (art. 1:3, lid 3, Awb) en omvat een

inhoudelijke beschrijving van het project alsmede een projectbegroting.

Artikel 2  Wet- en regelgeving, gedragscodes en richtlijnen

1

2.

Het is de verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger zich te houden aan alle van toepassing
zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving.
De subsidieontvanger dient ten minste de volgende gedragscodes te hanteren: de Gedragscode
Biosecurity en indien van toepassing de Code Openheid Dierproeven. Het niet hanteren van deze

gedragcodes kan leiden tot het niet in behandeling nemen van de subsidieaanvraag of het

intrekken van de subsidieverlening.
De subsidieontvanger is gehouden om alle binnen het vakgebied geldende relevante

gedragscodes en richtlijnen na te leven voor zover zij niet strijdig zijn met wet- en regelgeving.
Een aantal gedragscodes en richtlijnen die ZonMw hanteert of onderschrijft zijn te vinden op

www.zonmw.nl

De subsidieontvanger zal zich inspannen en, waar dit in de rede ligt, de nodige voorzorgen
nemen die waarborgen dat het project en/of de daarmee gegenereerde resultaten niet bij
(kunnen) dragen aan terroristische activiteiten, de schending van mensenrechten of activiteiten

waarbij de inzet van onwettige middelen niet wordt geschuwd.
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Algemene subsidiebepalingen ZonMw

Artikel 3 Procedures ZonMw

ZonMw beschrijft in haar procedures de algemeen geldende werkwijze voor het indienen, beoordelen

en selecteren van subsidieaanvragen, voor de voortgangsbewaking van de projecten en voor de

sturing en evaluatie van programma’s.
Deze procedures zijn in beginsel van toepassing op alle programma’s. ZonMw kan van deze

algemeen geldende procedures afwijken. In de desbetreffende programmatekst wordt dan de

specifiek voor dat programma geldende procedure beschreven en bekend gemaakt. Daarnaast kan de

procedure in een oproep worden verbijzonderd.

Artikel 4  Meldplicht

Op de subsidieontvanger rust de algemene verplichting om onverwijld schriftelijk gemotiveerd melding
te maken van elk voornemen tot afwijking van de toegekende subsidieaanvraag dan wel van de aan

de subsidie verbonden verplichtingen. Daarbij worden alle relevante stukken overlegd.
Voor een dergelijke wijziging is vooraf goedkeuring van ZonMw noodzakelijk. Wijzigingen doorvoeren

zonder vooraf goedkeuring van ZonMw kan van invioed zijn op de beslissing over de continuering van

het project en de hoogte van de subsidievaststelling.

Artikel5  Aansprakelijkheid

1. De subsidieontvanger vrijwaart ZonMw tegen alle aanspraken:
a. ter zake van alle schade die de subsidieontvanger lijdt ten gevolge van de verrichte

activiteiten en de daarmee samenhangende door of vanwege de subsidieontvanger
verspreide publicaties;

b. van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze verband

houden met of voortvioeien uit de door de subsidieontvanger al dan niet verrichte activiteiten.

2. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat:

a. de roerende en onroerende goederen op afdoende wijze verzekerd zijn tegen het risico van

diefstal en brand;
b. voor vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in het kader van de gesubsidieerde

activiteiten, de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is.

Artikel 6  Termijnen ZonMw

ZonMw neemt bij het verstrekken van subsidies de volgende (maximum) termijnen in acht.

1. Het besluit over de subsidieverlening wordt gegeven binnen 13 weken na de in de oproep

genoemde deadline voor de ontvangst van de uitgewerkte subsidieaanvraag.
2. Dein het eerste lid bedoelde termijn van 13 weken bedraagt 22 weken indien over de

subsidieaanvraag advies wordt ingewonnen, of een nader onderzoek is ingesteld.
3. Dein het eerste lid bedoelde termijn bedraagt40 weken indien het besluit mede afhankelijk is van

het oordeel van een internationale beoordelingscommissie of van internationale peer review zoals

buitenlandse referenten.

4. Het besluit over de subsidievaststelling wordt gegeven binnen 13 weken na ontvangst van een

inhoudelijke en financiéle eindrapportage.
5. ZonMw kan het nemen van een besluit tot een naderte bepalen datum onder opgave van

redenen uitstellen.

pagina 5

770550



2

Algemene subsidiebepalingen ZonMw

Het aanvragen van een subsidie

Artikel 7  Rechtspersoon

1

2

Alleen in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen

subsidie bij ZonMw aanvragen.

Een privaatrechtelijke rechtspersoon dient bij de subsidieaanvraag op verzoek te overleggen:
a. een afschrift van de oprichtingsakte of de statuten;
b. een afschrift waaruit de inschrijving van de subsidieaanvrager in het openbare Handelsregister

blijkt;
¢. indien de subsidieaanvraag is ondertekend door een of meer andere personen dan de

personen die op grond van de statuten bevoegd zijn de instelling te vertegenwoordigen: een

afschrift van de volmacht op grond waarvan de subsidieaanvraag door die andere persoon of

personen is ondertekend.

d. overlegging van bedoelde afschriften kan achterwege blijven indien de aanvrager

redelijkerwijs kan aantonen dat ZonMw over deze gegevens beschikt.

Indien een programma openstaat voor persoonsgebonden subsidievormen kan een natuurlijk
persoon subsidie bij ZonMw aanvragen.

Artikel8  Subsidieaanvraag

—_

13.

Subsidie wordt slechts op aanvraag verstrekt.

Aanvragers dienen gebruik te maken van de door ZonMw aangegeven procedure, ProjectNet en

de beschikbaar gestelde formulieren.

Subsidieaanvragen dienen in het Nederlands te zijn opgesteld tenzij anders is bepaald.
Subsidieaanvragen dienen uiterlijk op de in de oproep genoemde deadline (sluitingsdatum en

tijdstip) door ZonMw te zijn ontvangen. Subsidieaanvragen die buiten een oproep of na de

deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Indien een subsidieaanvraag onvolledig of incompleet is, geeft ZonMw 1 of 2 dagen de

gelegenheid om de subsidieaanvraag aan te vullen. Mocht het verzuim in die periode niet worden

hersteld, kan ZonMw besluiten de subsidieaanvraag niet te behandelen (art. 4:5, Awb).
De hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke van de rechtspersoon ondertekenen een

schriftelijke verklaring dat zij beide akkoord zijn met het indienen van de subsidieaanvraag. Deze

verklaring dient een week na het aanvragen van de subsidie door ZonMw te zijn ontvangen.
Zonder een dergelijke verklaring neemt ZonMw de subsidieaanvraag niet in behandeling.
Indien de hoofdaanvrager geen dienstverband met de rechtspersoon van de bestuurlijk
verantwoordelijke heeft, dient er een samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van

desbetreffende subsidieaanvraag te worden afgesloten.
ZonMw kan een hoofdaanvrager verplichten tot het overleggen van een volledig overzicht van de

financiéle situatie van de subsidieontvanger op het tijdstip van het aanvragen van de subsidie.

Indien voor dezelfde activiteiten subsidie of een andere financiéle bijdrage bij derden is

aangevraagd, doet de hoofdaanvrager daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding
van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.
De projectbegroting geeft inzicht in de baten en lasten van het project. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de door ZonMw beschikbaar gestelde begrotingsformats. De projectbegroting is

voorzien van een postgewijze toelichting.
. In de subsidieaanvraag dient het in de oproep bepaalde percentage van de middelen voor

communicatie- en implementatieactiviteiten te worden gereserveerd.
. Voor de berekening van de personeelskosten hanteert ZonMw de voor de desbetreffende

subsidieontvanger van toepassing zijnde salaristabellen of tarieven. Indien dit niet van toepassing
is, geldt de voor de subsidieontvanger van kracht zijnde cao of salarisregeling als basis voor de

berekening van de personeelskosten.
Indien gebruik wordt gemaakt van personeel van een andere instelling, worden deze

personeelskosten berekend op basis van de voor de deshetreffende instelling geldende
salaristabellen of tarieven.
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Subsidieverlening en bevoorschotting

Artikel 9  Subsidieverlening

1 Subsidie wordt slechts verleend voor zover ZonMw van oordeel is dat de subsidieaanvraag past
in de doelstellingen van het programma, de oproep en de beoordelingsprocedure tot een positief
oordeel heeft geleid.
In de subsidieverlening vermeldt ZonMw het maximale subsidiebedrag. Het maximale

subsidiebedrag is altijd inclusief eventueel verschuldigde btw.

Subsidie verleent ZonMw voor de duur van het project en eindigt met de afloop van het project.
Indien voor de uitvoering van het project een vergunning is vereist, dient ZonMw, alvorens het

project kan starten, een afschrift van deze vergunning te hebben ontvangen.
Indien voor de uitvoering van het project een positief oordeel van een erkende medisch-ethische

toetsingscommissie, de CCMO, of een dierexperimentencommissie is vereist, dient ZonMw,
alvorens het project kan starten een afschrift van dit positieve oordeel te hebben ontvangen.
ZonMw kan toestemming geven om in afwachting van het oordeel het project voor de duur van

maximaal 12 maanden te starten. Inclusie van proefpersonen of proefdieren is dan uiteraard

(nog) niet toegestaan.

Artikel10 Bevoorschotting

1.

2.

Na de subsidieverlening zal ZonMw voorschotten verstrekken op basis van een door ZonMw vast

te stellen bevoorschottingsschema.
De bevoorschotting start pas nadat voldaan is aan de eventueel nader gestelde voorwaarden én

nadat ZonMw schriftelijk bericht heeft ontvangen over de werkelijke startdatum inclusief een

akkoordverklaring met de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
ZonMw doet schriftelijke mededeling over het bevoorschottingsschema aan de

subsidieontvanger. In overeenstemming met het bevoorschottingsschema worden de middelen

op de rekening van de subsidieontvanger overgemaakt. De subsidieontvanger stelt de ontvangen
middelen ter beschikking aan de uitvoering van het project.
ZonMw continueert de bevoorschotting op basis van de ontvangst en goedkeuring van de

voortgangsrapportage. Als de voortgang onvoldoende is, kan de bevoorschotting (tijdelijk) worden

stopgezet. Het bevoorschottingsschema kan worden aangepast als de voortgangsrapportage
daartoe aanleiding geeft.
De subsidieontvanger dient wijzigingen in de begroting vooraf schriftelijk gemotiveerd voor te

leggen. Pas na goedkeuring van ZonMw gelden de gewijzigde begrotingsbedragen.
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4  Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 11 Algemeen

1. De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het goede verloop van het project en de verant-

woording daarvan aan ZonMw. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat de subsidie op doelmatige
wijze wordt gebruikt, uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is verstrekt. De

subsidieontvanger zorgt voor het voeren van een deugdelijk en transparant beheer van de

subsidie.

2. De subsidieontvanger stemt ermee in dat ZonMw gegevens uit de subsidieaanvraag, voort-

gangsverslagen en eindrapportages opneemt in openbare overzichten. Indien de

subsidieontvanger aannemelijk kan maken dat de redelijke belangen van de subsidieontvanger,
het project dan wel exploitatie van resultaten door publicatie van (bepaalde delen van) de

subsidieaanvraag, voortgangsverslagen en eindrapportages worden bedreigd, zal de

subsidieontvanger ZonMw hier tijdig van op de hoogte stellen.

3. In verband met het belang dat ZonMw hecht aan dat anderen kennis kunnen nemen van ZonMw-

projecten, dient de subsidieontvanger het project aan te melden bij het meest aangewezen

register, databank of op andere wijze openbaar te maken.

4. De resultaten van projecten dienen zonder vergoeding ter beschikking te komen van de

Nederlandse samenleving dan wel van andere projecten op hetzelfde terrein. Eventuele

producten kunnen op basis van kostprijs ter beschikking worden gesteld. Hiervan kan worden

afgeweken als kennisvalorisatie de doelstelling van het programma is dan wel wanneer er sprake
is van samenwerking met commerciéle partijen.

Artikel 12 Termijnen subsidieontvanger

1. De subsidieontvanger neemt de volgende termijnen in acht.

a. Uiterlijk zes maanden nadat een subsidieaanvraag is gehonoreerd, dient het project van start

te zijn gegaan. Indien een project niet binnen deze termijn is gestart, vervalt de subsidie.

In bijzondere gevallen kan deze periode verlengd worden voor de duur van maximaal 3

maanden. In dat geval moet binnen genoemde termijn van zes maanden aannemelijk zijn

gemaakt dat er omstandigheden zijn waardoor een start binnen zes maanden onmogelijk is.

In de oproep kan ZonMw bepalen dat het project na honorering eerder van start dient te gaan.

b. Het voortgangsverslag dient, tenzij anders is bepaald, halverwege de looptijd van het project
door ZonMw te zijn ontvangen. ZonMw attendeert de subsidieontvanger hier twee maanden

voor deze datum op.

c. Binnen 13 weken na de einddatum van het project dient de subsidieontvanger een

verantwoording in. De verantwoording bestaat uit een inhoudelijke- en financiéle

eindrapportage.

Artikel 13  Inhoudelijke verantwoording

De subsidieontvanger dient zich over de voortgang en de resultaten van het project te verantwoorden.

Wel kunnen er verschillen zijn in de wijze waarop de verantwoording van het project dient te

geschieden. De verantwoording geeft inzicht in hoe de activiteiten van het project (zijn) verlopen en of

de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn nagekomen.

Voortgangsrapportage
1. In het algemeen kiest ZonMw er voor halverwege de looptijd van het project één

voortgangsverslag op te vragen.
2. ZonMw kan er voor kiezen om ongeacht de looptijd of de hoogte van de subsidie vaker een

tussentijdse verantwoording over de voortgang van het project op te vragen.
3. De subsidieontvanger kan worden uitgenodigd een presentatie over de voortgang van het project

te verzorgen.
4. ZonMw kan een werkbezoek afleggen om nader over de voortgang van het project te worden

geinformeerd.
5. Naar aanleiding van de beoordeling van de voortgangsrapportage kan ZonMw nadere

aanwijzingen van inhoudelijke en/of financi€le aard aan de subsidieontvanger geven.
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Eindrapportage
6. ZonMw vraagt van alle projecten na afloop een inhoudelijke verantwoording van het project.
7. De eindrapportage dient duidelijk inzicht te verschaffen in de bereikte resultaten en in de aard,

duur en omvang van de activiteiten waarvoor een subsidie is verstrekt. In de rapportage worden

de bereikte resultaten en de verrichte activiteiten vergeleken met de in de subsidieaanvraag
voorgenomen activiteiten. Gelijk met de inhoudelijke eindrapportage, dient EE <n

financiéle verantwoording in bij ZonMw.

Voor voortgangs- en eindrapportages geldt dat:

8. deze moeten worden aangeleverd via ProjectNet en, voor zover vereist, in het daarvoor bestemde

formulier;
9. de bestuurlijk verantwoordelijke de financiéle rapportages mede voor akkoord, en de inhoudelijke

eindrapportages mede voor gezien tekent. Dit kan met een aparte schriftelijke verklaring.

Artikel 14 Verantwoording tot vier jaar na afronding

De subsidieontvanger verklaart zich bereid om — tot vier jaar na afronding van het project — volledige
medewerking te verlenen aan in opdracht van ZonMw op te stellen, overzichten, enquétes,
kennissyntheses enz. Publicaties over en resultaten van het project dienen tot vier jaar na afronding
van het project via ProjectNet aan ZonMw te worden aangeboden. Daarnaast verplicht de

subsidieontvanger zich om ZonMw in deze periode te informeren over het gebruik van de resultaten.

Artikel 15 Bijdragen aan het programma

ZonMw kan samen met de subsidieontvanger activiteiten organiseren die bijdragen aan het

programma waarvan het project deel uitmaakt. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten uit het

communicatie- en implementatieplan van het programma. De subsidieontvanger verplicht zich hieraan

medewerking te verlenen.

Artikel 16 Implementatie

De subsidieontvanger dient in de subsidieaanvraag, de voortgangsrapportage(s) en de

eindrapportage duidelijk te maken welke inspanningen worden verricht om kennisoverdracht,

implementatie en utilisatie van de resultaten te bevorderen. Hiervoor moet de subsidieontvanger de

verspreidings- en implementatievragen in het voortgangsverslag beantwoorden. Op basis van de

antwoorden op deze vragen kan ZonMw de subsidieontvanger uitnodigen om een voorstel voor een

verspreidings- en implementatie impuls te doen.

Artikel 17 Communicatie

1. De subsidieontvanger stemt de communicatie over het project met ZonMw af. Dit geldt in het

bijzonder voor activiteiten uit van het communicatie- en implementatieplan van het programma
waarvan het project deel uitmaaki.

2. Indien de resultaten van het project in de publiciteit worden gebracht met een persbericht,
persconferentie, dag- en weekbladen, radio of TV, etc. informeert de subsidieontvanger ZonMw
vooraf zodat ZonMw kan anticiperen op de communicatie.

3. De subsidieontvanger biedt publicaties over het project zoals artikelen en rapporten aan ZonMw

aan via ProjectNet.
4. De subsidieontvanger dient bij alle communicatie over het project te verwijzen naar de subsidie

van ZonMw. Bij de communicatie wordt het logo van ZonMw gebruikt en het programma

genoemd waaruit het project is mogelijk gemaakt. Voorafgaand aan het logo staat: Dit project
[nummer] wordt mogelijk gemaakt door: [logo]. Het logo is te downloaden op www.zonmw.nl.

Indien het gebruik van een logo niet gepast is, dient in plaats van het logo de naam van ZonMw te

worden vermeld.

5. De subsidieontvanger zorgt met het oog op de zorgvuldigheid en op evenwichtige berichtgeving
dat de vigerende gedragscodes over privacy en over onderzoek en de media worden nageleefd.

6. ZonMw publiceert op haar website van alle toegekende projecten een lekensamenvatting voor

een breed geinteresseerd publiek. De subsidieontvanger dient hiervoor twee keer een tekst aan

te leveren: voor de start van het project - binnen twee weken na de subsidieverlening - en na

afloop van het project voor de subsidievaststelling.
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Artikel 18 Publiceren

% De subsidieontvanger dient over de resultaten van het project te publiceren tenzij publiceren geen
enkel publiek belang dient. Ook over projecten die vroegtijdig worden beé&indigd of niet het

gewenste resultaat opleveren, dient te worden gepubliceerd. Publiceren is een verplicht onderdeel
van de activiteiten van het project.
Indien de subsidieontvanger niet tot publicatie van de resultaten van het project wenst over te

gaan, dan wel niet tijdig daartoe is overgegaan, is ZonMw gerechtigd, na overleg, tot publicatie
van de resultaten over te gaan.

De subsidieontvanger dient naast de wetenschappelijke verspreiding van de resultaten van het

project ook doelgroepgericht te publiceren over de resultaten.

ZonMw kan de publicatie in een speciale reeks opnemen. ZonMw overlegt dit tijdig met de

subsidieontvanger.
In voorkomende gevallen kan ZonMw bepalen dat de subsidieontvanger de resultaten van het

project niet publiceert tijdens een door ZonMw te bepalen embargo van maximaal drie maanden

of ingeval van te verwachten exploitatierechten op resultaten voor een periode van maximaal

negen maanden na voltooiing van het project.
ZonMw streeft naar vrije toegankelijkheid van publicaties. Deze publicaties dienen daarom,

afgezien van andere publicatiemogelijkheden, via een ‘open access’ zo snel mogelijk toegankelijk
te zijn voor het publiek. Auteursrechten mogen de mogelijkheid om via ‘open access’ te publiceren
niet blokkeren.

Indien een subsidie (mede) gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in art. 10, lid

1, Auteurswet 1912, draagt de subsidieontvanger er zorg voor rechthebbende te zijn ter zake van

dat werk.

Artikel 19 Intellectueel eigendom

1: Alle resultaten van projecten, die tot stand zijn gekomen met financiering door ZonMw dienen zo

spoedig mogelijk na afloop van het project toegankelijk te worden gemaakt voor verder onderzoek

en/of exploitatie tenzij er zwaarwegende belangen (privacy, octrooiaanvraag) zijn die tijdelijk
geheimhouding noodzakelijk maken.

Met het cog op verspreiding, respectievelijk toepassing, van de resultaten van publiek

gefinancierde projecten dient de subsidieontvanger voorafgaand aan de uitvoering van het project
er zorg voor te dragen, dat, in geval het project (mede) wordt uitgevoerd door personen die geen

dienstverband hebben met de instelling, deze personen schriftelijk afzien van eventuele

eigendomsrechten op de resultaten.

Cofinanciering of anderszins aan het project bijdragen door derden geven geen recht op het

exclusief gebruik en /of toepassing van de resultaten, tenzij bij schriftelijke overeenkomst

voorafgaand aan de uitvoering van het project anders geregeld en mits via zo’'n overeenkomst de

geldende regelgeving op het gebied van staatssteun niet wordt ontweken of geschonden.
Door aanvaarding van een subsidie die resulteert in auteursrechtelijk werk en/of databanken,

geeft de auteursrechthebbende respectievelijk de producent van de databank{en) toestemming
voor het volgende: ZonMw kan ter bevordering van de kennisoverdracht van resultaten nadere

voorwaarden stellen aan de auteursrechten en de extractierechten op databanken die in het kader

van het project worden gecreéerd.

Artikel 20 Databestanden

Bij databestanden worden ZonMw en de subsidieontvanger, tezamen beschouwd als de

‘producent van de databank’ zoals bedoeld in de Databankenwet.

De subsidieontvanger stelt een datamanagementplan op. In dit plan geeft de subsidieontvanger
aan hoe data worden gedeeld, wanneer de data aan derden beschikbaar worden gesteld en de

wijze waarop de data toegankelijk worden gemaakt. Dit plan wordt ter goedkeuring aan ZonMw

voorgelegd.
Databanken met bijbehorende toelichting worden in elk geval op door ZonMw aan te geven wijze
beschikbaar gesteld voor gebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek. De

binnen een project verzamelde gegevens dienen daarom volgens de geldende standaarden en

toegankelijk te worden gedocumenteerd en opgeslagen.
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Artikel 21 Exploitatierechten

% Onverminderd het bepaalde in de subsidiebepalingen kan ZonMw eigendom claimen van de

resultaten die in aanmerking komen voor exploitatie, mits de specifieke doelstellingen van een

subsidie-instrument dit vereisen en in de programmatekst de in dat geval voorgestane wijze van

verdeling van octrooirechten en, waar relevant, de exploitatiewijze is aangegeven onder

vermelding van de daarbij behorende randvoorwaarden. In een dergelijk geval worden,

voorafgaand aan de uitvoering van het desbetreffende project, bij de subsidieverlening concrete

afspraken vastgelegd in een schriftelijke (uitvoerings)overeenkomst als bedoeld in art. 4.36, lid 1,
Awb. Dit gebeurt tussen de organisaties waar het project wordt uitgevoerd en ZonMw.

In geval het project geheel in het buitenland wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van

een in dat buitenland gevestigde kennisinstelling, mag deze kennisinstelling de in dit land

toepasselijke octrooiwetgeving toepassen, mits deze octrooiwetgeving in vergelijking met de

Nederlandse octrooiwetgeving niet ten nadele werkt van de betrokken Nederlandse partij(en)
en/of de resultaten.

Een dergelijke overeenkomst is doorgaans maatwerk. De partijen bij deze overeenkomst dienen

hierin alle nodige afspraken te maken over de voor de uitvoering van het project en de utilisatie

van de resultaten relevante achtergrondkennis, waarover niet alle partijen vrijelijk kunnen
beschikken. Indien sprake is van publiek private samenwerking, dient deze overeenkomst

bovendien afspraken te bevatten over de gevolgen van tussentijdse stopzetting van het project.
De subsidieontvanger zorgt ervoor dat werknemers of anderen die exploitatierechten kunnen

claimen op de resultaten, deze rechten overdragen aan degene(n) aan wie (volgens het

bovenstaande) de resultaten toekomen.

Artikel 22 Veegbepaling

De vermoedelijke rechthebbende van resultaten verleent ZonMw zekerheidshalve voor onvoorziene

situaties toestemming voor verveelvoudiging, openbaarmaking, hergebruik, reproductie, bewerking
etc. en doet daarmee afstand van eventuele rechten die belemmerend kunnen zijn voor ‘Open access’.

Artikel 23 Verschaffen van gegevens aan ZonMw

y 8 De subsidieontvanger verschaft op verzoek van ZonMw alle gegevens, bescheiden en

inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste taakvervulling van ZonMw. De bescheiden

worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verschaft.

Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verschaft teneinde ZonMw in staat te stellen

haar taak op een juiste wijze te vervullen. Onder meer wordt hier gedoeld op de medewerking bij
het uitvoeren van site visits die ZonMw op ieder door haar gewenst moment kan uitvoeren.

De subsidieontvanger kan weigeren gegevens en bescheiden te verschaffen voor zover het

belang daarvan voor de beslissing van ZonMw niet opweegt tegen het belang van de

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de bescherming van medische en

psychologische onderzoeksresultaten, of tegen het belang van de bescherming van bedrijfs- en

fabricagegegevens (art. 4:3, Awb).

Artikel 24 Baten en lasten

1. Baten en lasten van een project die door interne doorberekeningen worden toegerekend, worden

bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voor zover hierin

lasten zijn begrepen van materiéle vaste activa, worden deze lasten op basis van

aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

Vergoedingen die de subsidieontvangerten laste van het project betaalt aan derden, vanwege

geleverde diensten of goederen zijn niet hoger dan bedrijfseconomisch verantwoord en

maatschappelijk gangbaar.
De subsidieontvanger die aan derden goederen levert, dan wel diensten verricht in het kader van

de uitvoering van het project, brengt daarvoor een vergoeding in rekening die ten minste

kostendekkend is.
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Subsidievaststelling

Artikel 25 Financiéle verantwoording

1 De subsidieontvanger dient voor de subsidievaststelling binnen dertien weken na de einddatum

van het project zowel een inhoudelijk als een financieel eindverslag in te leveren. De financieel

verantwoordelijke van de instelling ondertekent de financiéle eindverslagen (en zo nodig voor

gezien door de bestuurlijk verantwoordelijke). Vooraf verstrekt ZonMw richtlijnen waarin staat

aangegeven op welke wijze de verantwoording dient plaats te vinden.

In de financiéle verantwoording verschaft de subsidieontvanger een zodanig inzicht dat ZonMw

een verantwoord oordeel kan vormen over de begroting en de realisatie. Belangrijke verschillen

tussen begroting en realisatie moeten worden toegelicht. In de financiéle eindrapportage worden
de werkelijke kosten afgezet tegen de kostenposten zoals die in door ZonMw goedgekeurde
begroting zijn opgenomen.
De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk mededeling van omstandigheden die van invioed

kunnen zijn op het besluit over de hoogte van de subsidievaststelling.

Artikel 26 Accountantscontrole

De accountant - met certificerende bevoegdheid - van de subsidieontvanger controleert de

rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in het kader van de jaarrekeningcontrole
overeenkomstig het controleprotocol van ZonMw. De kosten verbonden aan de accountantscontrole

zijn niet subsidiabel. Het is onverminderd de bevoegdheid van ZonMw tot controle van de

administratie respectievelijk tot onderzoek bij de instelling naar de naleving van aan de subsidie

verbonden verplichtingen over te gaan.
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6 Slotbepalingen

Artikel 27 Sancties

In de Algemene wet bestuursrecht regelen art. 4:48 en art. 4:49 de intrekking of wijziging met

terugwerkende kracht van respectievelijk de subsidieverlening en de subsidievaststelling.
Hieronder volgen de belangrijkste gronden uit die artikelen.

1. ZonMw kan de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen,
indien:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of

zullen plaatsvinden;
b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van

juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening
zou hebben geleid;

d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te

weten.

2. ZonMw kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen:
a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs

niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de

subsidieverlening zou zijn vastgesteld;
b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te

weten;
c. indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan aan de subsidie

verbonden verplichtingen.
3. ZonMw kan op basis van het eerste lid of het tweede lid besluiten de hoogte van de subsidie lager

(tot nihil) vast te stellen. Van misbruik wordt tevens aangifte gedaan.

Artikel 28 Rechtsbescherming

1. ledereen kan een klacht indienen over de wijze waarop ZonMw zich in een bepaalde situatie

jegens een persoon of een derde heeft gedragen.
2. De subsidieontvanger kan tegen een besluit bezwaar maken. In dat geval stuurt de

subsidieontvanger binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een

bezwaarschrift aan de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften ZonMw.

3. Meer informatie over signaleren, klagen en bezwaar maken is te vinden op www.zonmw.nl.

Artikel 29 Bijlagen

De bijlagen bij deze algemene subsidiebepalingen staan op www.zonmw.nl.
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Onderwerp

Subsidiebesluit over projectnummer 10430022010022 Contactpersoon

Geach ERE —r—
ap

Op 15 juni heeft ZonMw uw subsidieaanvraag CONTROL: effectiviteit &

optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-
CoV-2 te beperken ontvangen. In deze brief vindt u ons besluit en leest wat u

van ons kunt verwachten.

Besluit

ZonMw besluit tot honorering van uw subsidieaanvraag. U ontvangt een

subsidie van rasimas EEE oo de duur van maximaal 24 maanden.

Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde btw. Hiervan LE sib |gereserveerd voor Open Access publicatiekosten.

Onderbouwing besluit

De beoordelingscommissie van het COVID-19 programma heeft positief
geadviseerd over uw aanvraag. Het advies van de commissie is naar oordeel

van ZonMw op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. ZonMw heeft dit advies

overgenomen en ten grondslag gelegd aan haar beslissing.

Relevantie

De commissie heeft het volgende relevantieoordeel over uw subsidieaanvraag
gegeven: zeer relevant. Het relevantieoordeel is als volgt onderbouwd:

« Evalueren van de effectiviteit van bron en contact onderzoek en het

ontwikkelen van een Contactopsporing Triagerings Tool is zeer relevant

om SARS-CoV-2 verspreiding te beperken.
« De commissie ziet de meerwaarde van deze tool ten opzichte van wat

nu al gebruikt wordt en dat hiermee meer hands on mogelijkheden
warden geboden.

Kwaliteit

De commissie heeft het volgende kwaliteitsoordeel over uw subsidieaanvraag

gegeven: zeer goed. Het kwaliteitsoordeel is als volgt onderbouwd:

« Probleemstelling en doelstellingen zijn heel helder verwoord in de

subsidieaanvraag.
e Het plan van aanpak is goed onderbouwd. De gespecificeerde

onderzoeksvragen worden systematisch geadresseerd.

113 Onze hoofdopdrachtgevers zijn VIWS en NWO
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eo Het wederhoor geeft een adequaat antwoord op de vragen en opmerkingen
Datum

gesteld in de beoordelingsformulieren. oo

15 juli 2020
e Adviezen die zijn gegeven zijn goed verwerkt. Er is een verdubbeling van

het aantal GGD'en die meedoen wat zorgt voor een landelijke dekking en er

zijn contacten met het RIVM/Cib. Daarnaast zijn de zorgen met betrekking
tot de kwaliteit van de data goed weerlegd.

Aanvullende voorwaarden/aanbevelingen voor de uitvoer van uw project
« Wij vragen u extra aandacht te hebben voor implementatie,

opschaalbaarheid en borging van resultaten uit uw project. ZonMw wil

de nieuwe kennis zo snel mogelijk beschikbaar maken voor het veld en

de praktijk. U kunt, buiten reguliere rapportages om, door het

programma secretariaat gevraagd worden om informatie en updates
over de voortgang van uw project (mondeling, schriftelijk of als een

presentatie) aan te leveren. We gaan ervan uit dat u uw medewerking
daaraan verleent.

Start project
Het project dient uiterlijk 5 september 2020 te beginnen. Gaat het project later

van start, dan vervalt de honorering van uw aanvraag. Hiervan kan alleen in

zeer bijzondere gevallen worden afgeweken

Wettelijk kader en algemene voorwaarden

Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:
- De Algemene Wet Bestuursrecht

- Deze subsidieverlening is rechtstreeks gebaseerd op de Wet ZON
- De Algemene subsidiebepalingen ZonMw. U kunt deze nalezen op:

www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden

- Procedure voor aanvragers. U kunt deze nalezen op:

https:/iwww.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werki-subsidie-aanvragen .

Bij punt 17 t/m 21 leest u wat er gedurende het project van u wordt

verwacht.

Specifieke voorwaarden en verplichtingen
Bij dit besluit tot honorering gelden de subsidieverplichtingen die zijn

opgenomen in Bijlage 1 — Subsidieverplichtingen, deze bijlage maakt integraal
deel uit van dit besluit.

Betaling van de subsidie

De subsidie zal via voorschotbedragen aan u worden overgemaakt. De

betalingen zijn afhankelijk van de ontvangst en goedkeuring van

voortgangsverslagen en de eindverantwoording van uw project. U ontvangt het

eerste voorschot als wij het ingevulde meldingsformulier hebben ontvangen.

Eindverantwoording
Binnen 13 weken na afloop van uw project dient u een eindverantwoording in.

Dit is een inhoudelijk eindverslag en de financiéle eindverantwoording. De

financiéle verantwoording dient een specificatie van de verschillende posten te

bevatten. Na ontvangst en goedkeuring van de eindverantwoording vindt de

definitieve subsidievaststelling en afrekening plaats.

Tussentijdse wijzigingen
Laat het ons weten als er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie
verandert. Verandering in de opzet, planning, begroting of organisatie kunnen

gevolgen hebben voor uw subsidie. Pas na goedkeuring door ZonMw zijn
eventuele wijzigingen toegestaan.
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Wat verwachten wij nu van u?
B

ZonMw kan u een voorschot voor de eerste periode van uw project alum
verstrekken. Hiervoor dient u: 152020

. Binnen 4 weken na de verzenddatum van deze brief bijgevoegd
meldingsformulier ingevuld retour te sturen.

. Binnen 2 weken na de verzenddatum van deze brief een Nederlandse

publiekssamenvatting in ProjectNet in te vullen (maximaal 1000 tekens,
inclusief spaties). ZonMw publiceert alle gehonoreerde projecten op

haar website met een Nederlandse samenvatting in eenvoudige taal.

Deze is bedoeld voor een breed geinteresseerd publiek met

verschillende achtergronden. Zie de schrijfwijzer op
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/logo-huisstijl.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de medewerker die in

het briefhoofd ve kan via e-mail: EEEIDzonmw.nl of via

oom [AToorspronkelijke nummer van uw

aanvraag vervalt. leuw projectnummer zoals vermeld bovenaan

deze brief. Houdt uw nieuwe projectnummer bij de hand zodat wij u snel

kunnen helpen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens bent met dit besluit? U kunt tot 6 weken na de

verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief.

Blijft u het oneens? U kunt een bezwaarschrift sturen naar het bestuur van

ZonMw, t.a.v. Commissie Bezwaarschriften ZonMw, Postbus 93 245, 2509 AE

Den Haag Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de ZonMw website

via www.zonmw.nl/signalerenklagenbezwaarmaken.

Ik feliciteer u met de honorering van uw subsidieaanvraag en wens u succes

bij de uitvoering van uw project!

Bijlage(n)

Meldingsformulier

Bijlage 1 - Subsidieverplichtingen

GGD Amsterdam
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Project: CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Projectnummer: 50-56300-98-644

BIJLAGE 4. Lijst van Principal Investigators

Partij
GGD Amsterdam

GGD Flevoland

GGD Groningen
GGD Hart voor Brabant

GGD Rotterdam-Rijnmond
GGD Regio Utrecht

GGD Zuid-Limburg
RIVM



770550

Bijlage 5 Toetredingsformulier Consortium

Toetreding van een nieuwe Partij aan de Samenwerkingsovereenkomst

Project: CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

<VERSIE>, <DATUM>

<VOLLEDIGE NAAM PARTI)>, gevestigd en kantoor houdende te <ADRES>, <PLAATS>, verder te

noemen ‘<KORTE NAAM>' in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ‘<NAAM>;

stemt met ondertekening van dit formulier in om Partij te worden in bovengenoemd consortium en

de rechten en plichten van genoemde Overeenkomst te accepteren met ingang van <DATUM>.

Namens het consortium, bevestigd JAE" overleg met toetredende partij.

[PENVOERDER]

[TOETREDENDE PART]

Aldus overeengekomen

Partij:
Naam:

Functie:

Datum: SUE

GGD Amsterdam

Handtekening:

Bal, = sawiemem

Naam:  ...........

Funclies:  .osummmons

Datum: ...........

Handtekening:
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GGD

Toetreding van een nieuwe Partij aan de Samenwerkingsovereenkomst

Project: CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de

verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

23 juni 2021

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, gevestigd en kantoor houdende te

Eusebiusbuitensingel 43, Arnhem, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, 5.1.2e

stent met ondertekening van dit formulier in om Partij te worden in bovengencemd consortium en

de rechten en plichten van genoemde Overeenkomst met uitzondering van de artikelen 5.2 tot en

met 5.4 te accepteren met ingang van 1 juli 2021.

Namens het consortium, vevestig | RAL" overleg met toetredende partij.

Aldus overeengekomen

Partij: GGD Amsterdam

Naam:

Functie:

Datum: 23 juni 2021

5.1.2¢

Handtekening:

Parti: v aam:

Naam:

Functie:

Datum:


