
Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2018 tussen de Staat der

Nederlanden en Stichting Open Nederland

Inzake de uitvoering van werkzaamheden spoor II: Fase 1 tot en met Fase 4 (door middel van

S/M/L teststraten) en deelexploitatie van XL-testpaviljoens ten behoeve van het opschalen van de

testcapaciteit voor het sociaal leven.

Verplichtingen-/referentienummer: 16-4068-26556

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, de Minister van

Volksgezondheld, Welzijn en Sport, de heer H.M. de Jonge, hierna te noemen: “de

Minister” of “de Staat” of "Opdrachtgever”;

en

Stichting Open Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81917503,

vertegenwoordigd door haar bestuurder generaal b.d. T.A. Middendorp, hierna te noemen

“de Stichting” of “"Opdrachtnemer”;

Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” of een lieder een “Partij”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

1. de COVID-19 pandemie grote gevolgen heeft voor het sociale leven in Nederland vanwege
de sluiting van onder meer restaurants, overige horeca en culturele instellingen en het niet

kunnen organiseren van evenementen;

de Minister heeft onderzocht of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om gedurende de

COVID-19 pandemie voor zover de epidemiologische situatie dat toestaat, onder meer

restaurants, overige horeca, sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en

evenementen onder bepaalde voorwaarden toegankelijk te maken voor de samenleving
zodat de samenleving eerder kan worden heropend;

de Minister het bij het eerder-heropenen van de samenleving zoals bedoeld in overweging
2 het van groot belang acht dat dit op een veilige en verantwoorde wijze gebeurt;

het voor het eerder kunnen heropenen van de samenleving noodzakelijk is dat er een

fijnmazig netwerk van teststraten voor het uitvoeren van COVID-19 testen wordt

gerealiseerd, waar personen die toegang wensen te krijgen tot onder meer restaurants,

overige horeca, sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en evenementen, op

eigen verzoek snel kunnen worden getest waarna de betreffende personen in geval van

een negatieve uitslag een testbewijs ontvangen waarmee tijdelijke toegang tot de

bedoelde sectoren mogelijk Is;

de Minister op 22 februari 2021 voor het (doen) uitvoeren van de voorbereidende

werkzaamheden (“Fase 0”) een opdracht heeft verstrekt aan de Stichting (overeenkomst
met kenmerk 16-4068-26047);

de Minister ook voornemens is om een aantal XL-testpaviljoens ten behoeve van het

opschalen van de testcapaciteit voor het sociaal leven te doen realiseren, en dat die

testpaviljoens op een juiste wijze dienen te worden geéxploiteerd. De Minister wenst

onderhavige opdracht voor het doen exploiteren van de door de Minister te realiseren en

nader aan te wijzen testpaviljoens door de Stichting te verstrekken, omdat de Stichting
reeds voorbereidende werkzaamheden voor Fase 0 ter hand heeft genomen en derhalve

beschikt over de vereiste kennls en ervaring om ook de vervolgfasen, zijnde Fase 1 tot en

met 4 op zeer korte termijn op een juiste en adequate wijze te doen uitvoeren;
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’. Partijen met elkaar hebben gesproken over de voorwaarden voor de uitvoering van de

opdracht en daarover afspraken hebben gemaakt, en deze wensen vast te leggen in

onderhavige overeenkomst (hierna: "Overeenkomst”).

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebrulkt. Aan deze

begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven In artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018

(ARVODI 2018).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1

1.2

De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van de

volgende diensten (“Diensten”) ter uitvoering van Fasen 1 tot en met 4 onder de

opschortende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 1.2:

Fase 1: in ing op de reeds gerealiseerde testpaviljoens die gezamenlijk tot

maximaal testen per dag kunnen afnemen, een aanvullend aantal door

Opdrachtnemer te realiseren testpaviljoens waardoor er een totale maximale capaciteit
van [EEEEMltesten per dag ontstaat, het doen exploiteren door het afnemen van testen,
de algehele operationele ondersteuning door Opdrachtnemer ten behoeve van activiteiten

voor en van Spoor 2a conform Bijlage 4 ‘plan van aanpak’ en de verdere ontwikkeling van

het IT-Platform, bestaande uit een afspraken portaal, capaciteitsbeheer module,
aansluiting op één of meerdere teststraatapplicaties dle aan geldende privacy en

veiligheidseisen voldoen. Nadere eisen die Opdrachtgever stelt aan het callcenter, het

gebruik van antigeen testmaterialen en aan data-uitwisseling worden vastgelegd In een

addendum bij deze Overeenkomst.

voorzien door Opdrachtnemer waardoor er een totale maximale capacitelt van
testen per dag ontstaat. De opdracht ziet op de door Opdrachtnemer gerealiseerde

testpaviljoens en de door Loveland Productions B.V. gebouwde XL-testpaviljoens met

hoog-sensitieve testmethoden doen exploiteren door het afnemen van testen conform

Bijlage 4 ‘plan van aanpak’, het verder (laten) bemannen van het callcenter en de verdere

ontwikkeling van het IT-platform, bestaande uit een afspraken portaal, capaciteitsbeheer

module, aansluiting op één of meerdere teststraatapplicaties die aan geldende privacy en

velligheidselsen voldoen.

Fase 2: naar verwachting worden er in Fase 2 in een aanvullend aantal vn

ARE

Fase 3: naar verwachting worden er In Fase 3 In een aanvullend aantal testpaviljoens
voorzien door Opdrachtnemer, waardoor er een totale maximale capaciteit ven REARTS
testen per dag ontstaat in de door Opdrachtnemer gerealiseerde testpaviljoens. Daarnaast

zal Opdrachtnemer de door Loveland Productions B.V. gebouwde XL-testpaviljoens met

hoog-sensitieve testmethoden doen exploiteren, het verder (laten) bemannen van het

callcenter conform Bijlage 4 ‘plan van aanpak’ en de verdere ontwikkeling van het IT-

platform, bestaande uit een afspraken portaal, capaciteltsheheer module, aansluiting op

één of meerdere teststraatapplicaties die aan geldende privacy en veiligheidseisen
voldoen.

Fase 4: Afbouw van de eerdere fasen.

Per Fase zoals bedoeld in artikel 1.1 verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een

akkoord en daarmee een opdracht op basis van een offerte met bijbehorende begroting
voor het doen uitvoeren van de volgende Fase. Op deze wijze kan Opdrachtgever rekening
houden met de epidemiologische situatle. Opdrachtnemer start niet met de uvitvoering van

de volgende Fase zander opdracht van Opdrachtgever waarin de concrete ultwerking van

de te verrichten diensten zijn opgenomen. Opdrachtnemer dient tijdig een offerte met

begroting In voor een volgende Fase. Opdrachtgever Informeert Opdrachtnemer tijdig over

het al dan niet verstrekken van een opdracht voor een volgende Fase. De ultgangspunten
voor de uitvoering van de Diensten zijn opgenomen In artikel 1.1. Opdrachtnemer
realiseert zich dat Opdrachtgever kan beslulten om geen opdracht te verstrekken voor de

volgende Fase, of de opdracht voor de volgende Fase In een aangepaste vorm te
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verstrekken, omdat het wenselijk Is om de exploitatie aan te passen aan de opbouw van

de XL-testpaviljoens. Het verstrekken van een opdracht voor de realisatie van de volgende
Fase wordt vastgelegd in een addendum bij de Overeenkomst.

De Minister verstrekt door het ondertekenen van de Overeenkomst expliciet de opdracht
voor de realisatie van Fase 1.

De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze

documenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document

boven het later genoemde:

1. dit document (de Overeenkomst);
2. de ARVODI 2018;
3. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 13 april 2021;
4. Plan van aanpak van februari 2021.

Indien de Minister overeenkomstig artikel 1.2 opdracht verstrekt voor het (doen) uitvoeren

van de volgende Fase, of indien de Overeenkomst overeenkomstig artikel 8, 10 of 11

schriftelijk door Partijen wordt gewljzigd, wordt dit vastgelegd in een addendum. Een

addendum is geen bijlage als bedoeld in artikel 1.3 In geval van strijdigheid tussen de

Overeenkomst, de bijlagen en een addendum, prevaleert het addendum.

Totstandkoming, tijdsplanning en duur van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide

Partijen en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2021 met een eenzijdig door de

Minister uit te oefenen verleningsoptie van twee maal drie maanden. Deze

verlengingsoptie ziet toe op de exploitatie van de door Opdrachtgever gerealiseerde
testpaviljoens. Daarnaast heeft de Minister eenzijdig een éénmalige verlengingsoptie van

één maand voor de exploitatie van de door Loveland Productions B.V. gerealiseerde XL-

testpaviljoens, De Minister is met inachtneming van een redelijke termijn bevoegd
eenzijdig de Overeenkomst eerder op te zeggen.

In Fase 1 worden de overeengekomen Diensten in beginsel uiterlijk zes weken na

ondertekening van de Overeenkomst voltoold. In Fasen 2, 3a, 3b, 3c, 3d worden de

overeengekomen Diensten in beginsel uiterlijk vier weken na ondertekening van het

addendum waarin de vervolgopdracht is verstrekt, voltooid met dien verstande dat Partijen
deze termijn kunnen verlengen. Fase 4 betreft de afbouw. Partijen erkennen dat de meest

actuele versie van de door de Staat opgestelde Routekaart palend is en van

invioed kan zijn op de uitvoering van de Diensten. Partijen treden onverwijld met elkaar in

overleg wanneer zij voorzien dat een (noodzakelijke) aanpassing in de Dienstverlening of

looptijd van een Fase noodzakelijk Is.

Indien de volledige Diensten niet binnen de SVRTeRrEREman dan wel verlengde termijn
zijn verricht op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt en Opdrachtnemer nadat

zij door Opdrachtgever schriftelijk is verzocht binnen een redelijke termijn alsnog haar

verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen hier niet toe over gaat, is

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1
% van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeld voor elke

dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10% daarvan. Indien nakoming
anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in

haar geheel verschuldigd.

De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen:

zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de

Diensten;

De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht
of de vordering tot betaling daarvan op een derde Is overgegaan.
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3. Prijs en overige financi&le bepalingen
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33

3.4

35

3.6

33

3.8

39

De kosten voor de uitvoering van de Diensten In Fase 1 zijn begroot op een maximum van

5.1.10 (excl. BTW, maar Incluslef rels- en verblijfkosten;pe
BTW).

Per Fase wordt er bevoorschot met 80% van het door Opdrachtnemer begrote bedrag
exclusief BTW. De overige gemaakte kosten voor de betreffende Fase worden betaald op
basis van de werkelijk gemaakte kosten en verrekend op basis van nacalculatie.

De bevoorschotting zoals bedoeld in artikel 3.2 wordt aan Opdrachtnemer betaald voor

aanvang van de betreffende fase. Opdrachtnemer staat er voor in dat uiterlijk twee weken

na het beéindigen van de Fase en na oplevering van de nacalculatie de gehele facturering
van de betreffende Fase zijn afgerond.

Indien uit de nacalculatie van de betreffende Fase blijkt dat Opdrachtgever meer kosten
heeft gemaakt c.q. betaald dan werkelijk in de betreffende Fase zijn gemaakt, worden die

kosten in de volgende Fase verrekend. Indien er geen volgende Fase volgt, omdat de

opdracht is beéindigd of omdat er geen vervolgopdracht wordt verstrekt, is Opdrachtnemer
gehouden om het te veel betaalde per ommegaande aan Opdrachtgever te retourneren.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het betalen van de facturen van eventuele door

Opdrachtnemer gecontracteerde onderaannemers en staat er voor in dat dit tijdig gebeurt.
Opdrachtnemer staat in voor de juistheid van de bij Opdrachtgever In te dienen facturen

en doet Opdrachtgever een bewijs toekomen, waaruit blijkt dat de facturen van eventuele

onderaannemers op prestatie zijn gecontroleerd en door Opdrachtgever zijn betaald.

De facturen (ook die ten behoeve van de nacalculatie) moeten grondig onderbouwd zijn
zodat de kosten voor Opdrachtgever duidelijk herleidbaar zijn. Opdrachtnemer zorgt voor

een transparante en controleerbare vastlegging. Dit houdt in dat er per kostenpost
beschreven wordt waar de kosten voor zijn gemaakt en hoeveel uur eraan is besteed (p X

q). Of de opdracht voldoet aan de door Opdrachtgever gesteld eisen, wordt gemonitord
door middel van de wekelijkse kwantitatieve updates, wekelijkse kwalitatieve besprekingen
in het coérdinatieoverleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en eventueel na een

bezoek van Opdrachtgever aan de betreffende testlocatie.

De facturen worden door Opdrachtgever geaccepteerd en betaald indien deze voldoen aan

de voorwaarden en wanneer Opdrachtgever heeft bepaald dat Opdrachtnemer heeft

voldaan aan de uitvoering van de opdracht voor de betreffende Fase.

Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer de werkelijk gemaakte kosten die

Opdrachtnemer maakt in het kader van Fase 1 voor de Diensten als bedoeld in artikel 1.1

van deze Overeenkomst tot het maximumbedrag van € (excl. BTW, doch

ief reis- en verblijfkosten). Voornoemd bedrag zal worden verhoogd naar €

CEESIndien en voor zover de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat de

Diensten van de BTW-heffing zijn vrijgesteld en Opdrachtnemer de BTW op kosten

mitsdien niet in aftrek kan brengen casu quo kan verrekenen. Opdrachtnemer staat ervoor

in dat dit bedrag niet zonder wederzijdse toestemming vooraf wordt overschreden.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden in nader overleg omtrent de hoogte van de

vergoeding dle Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de Diensten betaalt, indien de

Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat de Diensten (al dan niet gedeeltelijk) zijn
onderworpen aan de heffing van BTW.

Door Opdrachtnemer ingediende facturen kunnen achteraf worden aangepast indien blijkt
dat de Diensten niet vrijgesteld zijn van BTW of indien blijkt dat een hoger BTW-tarief

geldt dan vermeld in de factuur, opdat Opdrachtnemer een rechtsgeldige BTW-factuur

uitreikt in de zin van artikel 35a en verder van de Wet op de omzetbelasting 1968, met

dien verstande dat de bedragen genoemd in artikel 3.7 niet zonder wederzijdse

toestemming worden overschreden.

De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst

te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen (exclusief de kosten

voor de testen).
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De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

Opdrachtnemer factureert elektronisch op de In de door Opdrachtgever voorgeschreven
wijze in de Financiéle bijsluiter, ministerie van VWS, versie 20-12-2020 en onder

vermelding van het verplichten-/referentienummer: 16-4068-26556.

Contactpersonen / Projectleiders

Contactpersoon voor Opdrachtgever is[IEE Programmadirectie COVID19,

IREmi vs. of.

Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is generaal b.d.IEE,
Dclingendael.org,

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2018 binden de genoemde
contactpersonen Partijen niet.

Opdrachtnemer verzorgt wekelijkse een kwantitatieve rapportage van de gerealiseerde
Diensten aan Opdrachtgever bij wijze van prestatieverklaring, zoals bedoeld in artikel 3.4.

Opdrachtnemer en Opdrachtgever bespreken wekelijks in het coérdinatieoverleg de

kwantitatieve voortgang van de uitvoering van de Diensten alsmede de randvoorwaarden

en kwaliteitseisen, waaronder de nadere eisen als bedoeld in artikel 1.1, eerste

gedachtestreepje en zoals bedoeld in artikel 3.4.

5. Verplichtingen van de Stichting

5.1

52

53

5.4

5.5

5.6

5.7

De Stichting is verplicht om bij het uitvoeren van de Diensten zo veel mogelijk openbaar
en transparant te handelen en de markt zo veel mogelijk te betrekken. De Stichting heeft

daartoe een proces ingericht om te borgen dat geinteresseerde marktpartijen die voldoen

aan de voorwaarden kunnen deelnemen, De Stichting heeft bij de invulling hiervan

volledige beleidsvrijheid en borgt de rechtmatigheid hiervan.

De Stichting realiseert zich dat indien zij kwalificeert als een aanbestedende dienst als

bedoeld in artikel 1.1. van de Aanbestedingswet, de Stichting gehouden is aan de

aanbestedingsregels.

In afwijking van artikel 8.1 van de ARVODI-2018, mag de Stichting voor de uitvoering van

de Overeenkomst derden inschakelen waaronder begrepen middels het aangaan van

inkoopcontracten die direct herleidbaar zijn aan de onderhavige Overeenkomst en haar

addenda. Dit staat tot haar vrije bepaling en behoeft geen toestemming van de Minister.

De Stichting is verplicht om zich te conformeren aan de Instructies van de partij aan wie de

Minister opdracht zal geven voor het doen realiseren van de XL-testpaviljoens, zijnde
Loveland Productions B.V, met betrekking tot het op een juiste en adequate manier

exploiteren van de XL-testpaviljoens. De Stichting voert hlertoe zo vaak als nodig overleg
met Loveland.

Opdrachtnemer Is verantwoordelijk voor het Inrichten en exploiteren van een helpdesk
voor alle communicatie naar deburger rondom het operationele proces: vanaf het moment

van het maken van een afspraak voor een test (zonder klachten) tot en met het verkrijgen
van de testuitslag. Deze communicatie moet gelijk lopen met het geldende beleid.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het Inrichten en exploiteren van een supportdesk
voor de communicatie naar de organisatoren van de evenementen en activiteiten over alle

uitvoerbaarheldsvraagstukken van het testen voor toegang. Deze communicatie moet

gelijk lopen met het geldende beleld.

Nadere eisen omtrent de helpdesk en de supportdesk leggen Partljen vast in een

addendum bij deze Overeenkomst.
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5.8 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen in wederzijdse afstemming aanpassingen in

communicatie afspraken maken.

6. Naleving Overeenkomst

De Stichting biedt de Minister de gelegenheid om te verifiéren of de in de Overeenkomst gemaakte
afspraken zijn nagekomen door de Stichting. Indien daartoe verzocht, geeft de Stichting per

omgaande en zonder enig voorbehoud inzage in de door de Minister relevant geachte delen van de

administratie van de Stichting.

7. Openbaarheid

7.1 Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking voor zover dat

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob") verplicht is.

7.2 De Minister dient in het openbaar mededelingen te kunnen doen over het bestaan van

deze Overeenkomst om aan de democratische verantwoordingsplicht te voldoen.

7.3 Van het feit dat deze Overeenkomst is aangegaan en de strekking van deze

Overeenkomst, kan de Minister mededeling doen aan de Staten-Generaal,

7.4 Het in deze Overeenkomst bepaalde verzet zich niet tegen openbaarmaking van gegevens
waartoe de Staat en/of de Minister uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Openbaarmaking op deze voet levert geen wanprestatie op.

8. Overige Voorwaarden

8.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018)” (reeds in het bezlt van Partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet

wordt afg ken. De toep lijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere
voorwaarden van Opdrachtnemer Is uitgesloten,

8.2 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang
van de Diensten aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze

dat nodig acht, is Opdrachtnemer in leder geval gehouden wekelijks te rapporteren over de

voortgang.

8.3 Bij de afname van sneltesten dient Opdrachtnemer te allen tijde de vigerende richtlijnen
van de Inspectie Gezondheid en Jeugd en het LCI (Landelijke Centrum

Infectieziektenbestrijding) in acht te nemen. Opdrachtnemer dient in lijn met het advies

van het Outbreak Management Team (OMT) alle wettelijke vereiste resultaten van de

sneltesten te rapporteren en melding te maken van de uitslag bij de regionale GGD.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de ICT systemen van Opdrachtnemer aansluiten op de

bestaande ICT infrastructuur (CoronIT) van GGD GHOR Nederland waarbij de Stichting op

geen enkele wijze verantwoordelijk Is voor de wijze waarop CoronIT functioneert nu het

voor Partijen vaststaat dat dit de verantwoordelijkheld van de GGD'en is en de Stichting
hier geen invioed op heeft, Over de kaders ten aanzien van de ICT-ultvoering zoals onder

meer voor informatiebeveiliging en privacy zullen nadere afspraken worden gemaakt in het

TopTeam in het kader van deze opdracht. Aanvullende afspraken over ICT worden in een

addendum aan de Overeenkomst toegevoegd.

8.4 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de door hem Iingeschakelde derden de

geheimhoudingsbepalingen In artikel 13 ARVODI-2018 In acht nemen,

9, Contractsoverneming

Opdrachtnemer Is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen voortvioeiende uit deze
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Minister.

10. Voorbehoud
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Het staat de Minister in het kader van het algemeen belang vrij het beleid ter zake het in deze

Overeenk
b

te
wijzigen. Partijen treden met elkaar in overleg om te bezien welke

gevolgen een beleidswijziging heeft voor de in deze Overeenkomst gemaakte afspraken.

11. Wijziging Overeenkomst en ongeldigheid

11.1 Indien onvoorziene omstandigheden nakoming van de afspraken in deze Overeenkomst

redelijkerwijs onmogelijk maken, treden Partijen in overleg over de wijziging van de

Overeenkomst. Een wijziging van de Overeenkomst komt slechts tot stand nadat de

wijziging door beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder mede verstaan: per e-

mail) is aanvaard.

11.2 De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de

geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de
Idige

of nietige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die gelet
op“doel en strekking van die bepalingen van de ongeldige of nietige bepalingen zo min

mogelijk afwijken.

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Partijen verplichten zich ertoe om bij eventuele geschillen, voortvloeiende uit of verband

houdende met deze Overeenkomst, binnen uiterlijk drie weken te trachten tot een

minnelijke oplossing te komen, tenzij spoedeisende belangen van een der Partijen zich

daartegen verzetten.

12.3 Indien Partijen niet slagen via de minnelijke weg tot een oplossing te komen, kan het

geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

13. Integriteitsverkliaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.

ALDUS OVEREENGEKOMEN
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