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Offerte bijdrage Loveland Events B.V. aan opschaling landelijke
testcapaciteit

Versie: 6 april 2021
Aan:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
tawv.:

Van: Loveland Productions B.V.

Helicopterstraat 25

1059 CE Amsterdam

KvK: 81452527

BTW: NL862099043B01

Rekeningnummer: NL78 RABO 0364 7735 53

Tenaamstelling: Loveland Productions B.V.

Inleiding

Loveland Productions B.V. (Loveland) heeft onder leiding van Projectgroep Sneltesten

Amsterdam (GGD Amsterdam) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Opdrachtgever) zeven grootschalige testpaviljoens opgeleverd met aansluitende ‘pop-up’
laboratoria in Spoor 1. De testpaviljoens zijn gebouwd naar voorbeeld van het eerder

opgeleverde testpaviljoen voor GGD Amsterdam in Amsterdam Zuidoost. Door de intensieve

samenwerking tussen Loveland en de projectgroep is de implementatie van gevalideerde
innovatieve sneltesten in de paviljoens geborgd. De ontwerpen van de paviljoens worden op

basis van voortschrijdend inzicht continue verbeterd. De paviljoens kenmerken zich door:

Efficiénte- en effectieve aansluiting op voorzieningen voor analyse,
Geoptimaliseerde infrastructuur als looproutes, elektrische deuren, ICT-

infrastructuur, climate control en teststraten die geschikt zijn voor: ademtest afname,
LAMP afname of een combinatie van beiden.

* Veilige werkomgeving voor cliénten en medewerkers conform de richtlijnen als

beschreven in het rapport Berenschot waar teststraten aan dienen te voldoen.

eo Duurzaam gebouwd, geschikt voor alle seizoenen.

In navolging van het gepresenteerde plan door de projectgroep in het bestuurlijk overleg met

OCW, EZK en VWS om de testcapaciteit uit te breiden in Spoor 2a met ‘gevoelige’
sneltesten heeft Loveland deze offerte opgesteld om:

* Tegemoet te komen aan de extra benodigde afnamecapaciteit door het scouten van

locaties voor de XL-teststraten, aanvragen van vergunningen door-/ en op naam te

stellen van Loveland Productions en het gefaseerd bouwen van 12 XL-testpaviljoens.
+ De implementatie van gevoelige sneltesten in de paviljoens te borgen door inzet van

een operationeel en inhoudelijk team die nauw met elkaar samenwerken. Beide

teams zijn tevens verantwoordelijk voor overdracht aan exploitatie in de eerste twee

weken na oplevering.



Achtergrond bij deze offerte

e Loveland Productions B.V. maakt voor de bouw- en service van de testpaviljoens
gebruik van meerdere leveranciers per discipline.

¢ De testlocaties worden uitgerust met ‘gevoelige’ sneltesten. Loveland is nauw

verbonden met projectgroep Amsterdam en heeft veel kennis en ervaring opgedaan
bij de ondersteuning van implementatie van dergelijke innovatieve testen bij 8 eerder

opgeleverde locaties. Loveland heeft het merendeel van alle validatietrajecten
ondersteund.

e In de begroting is een stelpost opgenomen voor een inhoudelijke groep die de

implementatie van sneltesten ondersteund. De groep vormt een brug tussen VWS,
Dienst Testen, Operatie Fastlane en onderzoekers om implementatie en voortgang te

borgen. De inhoudelijke groep zal zijn vertegenwoordigd in het topteam. De groep
bestaan uit grotendeels uit ‘voormalige’ leden van de Projectgroep Sneltesten

Amsterdam.

Scope van de Opdracht

Loveland Productions B.V. heeft in samenwerking met Projectgroep Sneltesten Amsterdam

(GGD Amsterdam) het operationele deel van de uitrol van acht (8) grootschalige
testpaviljoens gerealiseerd in Spoor 1 naar "Amsterdams model". De XL-variant zal ten

behoeve van Spoor 2a gefaseerd op 12 andere locaties worden opgebouwd in Nederland.

De 12 paviljoens zullen in 3 fases, ieder bestaande uit 4 locaties, worden gebouwd. ledere

fase heeft een doorlooptijd van 4 tot 5 weken na opdrachtbevestiging. Tijdens iedere fase

worden ‘parallel’ inspanningen verricht om een opvolgende fase voor te bereiden. Loveland

gaat geen contractuele (bouw)verplichtingen aan ten behoeve van een opvolgende fase

tenzij VWS hier schriftelijk opdracht toe geeft. Deze offerte heeft betrekking op de de eerste

fase, de bouw van de eerste 4 XL-testpaviljoens. Tevens is in deze offerte een bedrag
opgenomen om schaarse materialen (paviljoens, ICT en klimaatsystemen) ten behoeve van

4 XL-paviljoens in van fase 2 te reserveren.

Locaties en Kenmerken

VWS, OCW en EZK bepalen de locaties van de paviljoens. Genoemde ministeries

ondersteunen de vergunningstrajecten om het traject te bespoedigen. Loveland draagt zorg
voor locatiescouts om (on)mogelijkheden in kaart te brengen. Loveland kan niet

verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen die niet aan hen te wijten zijn.

Aangeboden XL-testpaviljoens worden gebouwd conform Amsterdams model. De door

Loveland eerder opgeleverde XL-locaties in: Utrecht (P2), Schiphol (P2), Rotterdam (Ahoy)
en Rotterdam (Airport) staan model. De paviljoens worden voorzien van:

* 52 teststraten, 42 straten Spironose afnames en 10 straten Swab afnames wat

resulteert in een theoretische afnamecapaciteit van:

o
FF

afnames op basis van combinatie Spironose/ Swab
o afnames op basis van Swab

(shift van 15 uur, [fflademanalyses enfilffswabs p/u)
2 Medewerkersruimtes met keuken,

Kantoorruimte en vergaderzaal,

Opslag,

Volledige inrichting,
Climate control,
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eo Terrein infrastructuur,
e |CT- infrastructuur inclusief terminals voor de teststraten,
* Voorziening- en distributie van: Electra, Riolering en Water.

Bij de locaties worden de volgende diensten geleverd:
e Facilitymanagement,
e Verzekeringen ten behoeve van de door Loveland geleverde faciliteiten en

aansprakelijkheid,
e |Locatiescouts,
e Begeleiding vergunningstraject.

Nieuwe diensten t.o0.v. eerdere opdrachten zijn:

Inspanningsverplichting om locaties te vinden,

Ondersteuning exploitant bij overdracht in opstartfase,
Huur terreinen,
Elektra en eventuele aansluiting,

Ondersteuning bij testimplementatie en relatiemanagement door een team van

experts deels bestaande uit leden van projectgroep Amsterdam.

Scope

Loveland is verantwoordelijk voor de bouw van de infrastructuur en de samenwerking met de

ontwikkelaars van sneltesten naar Amsterdams model met VWS als opdrachtgever.
Loveland huurt een groep experts in ter ondersteuning van het inhoudelijke deel en

relatiemangement van Spoor 2a.

Deze opdracht houdt in:

« dat Loveland, onder coordinatie van VWS en in goed overleg met de ontwikkelaars

van sneltesten, verantwoordelijk is voor het ontwerp van de teststraten in de te

bouwen testpaviljoens waarbij de vier eerder opgeleverde XL-testlocaties in Spoor 1

als voorbeeld dienen,
+ dat Loveland zelfstandig het operationele deel van de uitrol verzorgt met een door

hen samengestelde projectgroep binnen de afspraken die zijn gemaakt tussen VWS

en Sichting Open Nederland,
* dat vanaf de vergunningsverlening binnen 14 dagen een "XL" testlocatie kan worden

gerealiseerd.
* dat Loveland samenwerkt met een groep specialisten deels uit de voormalige

Projectgroep Sneltesten Amsterdam en deze groep bezoldigd.

Buiten de scope van de opdracht

Loveland Events B.V. is in het kader van de onderhavige opdracht niet verantwoordelijk voor

exploitatie van de locaties. Hieronder valt ondermeer. personele beveiliging van de

testlocaties, traffic control, de bemensing van de testlocaties, bemensing van laboratoria,
software (ontwikkeling), de inkoop van testen en persoonlijke beschermingsmiddelen. In de

begroting zijn geen posten opgenomen voor afvalverwerking en schoonmaak gedurende
exploitatie.
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Randvoorwaarden

« VWS neemt opvolging van vereisten ten aanzien van verzekeringen en vergunningen
op in overeenkomst met Exploitant (Stichting Open Nederland).

e Loveland kan in overleg met VWS redelijke maatregelen nemen ter bescherming van

de locaties in geval van (dreigende) calamiteit of schade (bijvoorbeeld:
weersomstandigheden en mollest). Kosten van dergelijke maatregelen of eventuele

voortvloeiende schades worden voorzover niet te verzekeren (bijvoorbeeld mollest)
vergoed door VWS.

e Uitvoering van de opdracht komt direct onder leiding te staan van Opdrachtgever,
contactpersoon isINE.

Financiéle voorwaarden

e Opdrachtgever staat ervoor garant dat Loveland alle vooraf overeengekomen kosten

in het kader van de uitvoering van de onderhavige opdracht vergoed krijgt.
e Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer de kosten die Opdrachtnemer maakt in

het kader van de Diensten als bedoeld in deze Overeenkomst tot het

maximumbedrag van €[IEEECEexcl.BTW, maar inclusief reis- en

verblijfkosten). Opdrachtnemer staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

« Omwille van betalingsverplichtingen en het beheersen van de projectbegroting wordt

de volledige financiéle projectadministratie gevoerd door Loveland.

e Na afronding van het project vindt overdracht plaats van de financiéle

projectadministratie. De financiéle projectorganisatie bestaat uit ondermeer: een

begroting en kopie facturen van alle onderaannemers.

e Opdrachtgever is gerechtigd om de facturen in te zien van betrokken

onderaannemers. In dit kader verklaart Loveland dat met betrokken onderaannemers

geen afspraken zijn of worden gemaakt aangaande kick-back vergoedingen.
Bedongen kortingen komen ten gunste van Opdrachtgever. Loveland staat ervoor

garant dat de door onderaannemers in rekening gebrachte bedragen enkel diensten

en producten betreffen die benodigd zijn in het kader van de uitvoering van de

onderhavige opdracht.
e Loveland levert aan dit project een deel van de diensten in het kader van de bouw

van- en onderhoud aan de testpaviljoens als opgenomen in de begrotingsposten:
productieteam, overdrachtsteam, service team en ondersteuning vergunningstraject
tegen de onderstaande tarieven:

o Projectbegeleiding EUR
El

per uur

o Projectassistent/ technicus EUR per uur

o Projectfee van 10% over de totaal begroting waarbij vitgesloten:

Verbruiksartikelen (brandstof t.b.v. verwarming en electra e.d.), eigen inzet (Loveland),
catering, locatiehuur, reis- en verblijfskosten. De projectfee is onder meer een dekking voor

kantoor- en inkoopkosten.

* In navolging van de opdrachtbevestiging stuurt Loveland Events B.V. een

voorschotfactuur aan Opdrachtgever van EUR|JJEEEEIlexcl.21% BTW (€

IEEEincl. BTW).
« Verplichtingen met leveranciers worden aangegaan tot 31 augustus 2021. Aan alle

onderaannemers voor de toelevering van materialen wordt een beschikbaarheidseis

gesteld tot 30 september 2021.
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Duur van de Opdrachtverlening

De opdracht loopt voor een periode van vijf (5) maanden, ingaande op 1 april 2021 tot en

met 31 augustus 2021, waarna maandelijks gekeken wordt of verlenging gewenst is. In de

calculatie is rekening gehouden met een afbouwperiode van 24 dagen na 31 augustus 2021.

Hierbij houdt Opdrachtgever rekening met de verplichtingen die Loveland is aangegaan met

onderaannemers.

Begroting

Kosten voor de testlocaties zijn gebaseerd op basis van eerder gebouwde XL-paviljoens.
Loveland factureert op basis van openstaande verplichtingen. Eventueel surplus in de

begroting wordt niet in rekening gebracht. Alle budgetposten als vermeld in de bijlage zijn op

nacalculatie.

De geraamde kosten voor een (1) testpaviljoen naar Amsterdams model bedraagt €

EEexcl. 21% BTW (IEEEincl. BTW) voor een periode van 5 maanden. De

totale raming voor de eerste fase waarin vier (4) testpaviljoens worden gebouwd komt op €

excl. 21% BTW (€|EEEEIIM incl. BTW). Zie bijlage Begroting.

De geraamde kosten voor de inhuur en ondersteuning van de projectgroep tot en met 30

september 2021 bedragen €|JEXEEI excl. 21% BTWpeincl. BTW).

De geraamde kosten ten behoeve van reservering van materialen (paviljoens, ICT en

klimaatsystemen) ten behoeve van fase 2 bedragen € BERNER excl. 21% BTW ( €
incl. BTW)

Totaal begroot voor 4 testpaviljoens, projectgroep en reservering t.b.v. fase 2 €

excl. BTW (JIEEEEINincl 21% BTW)

Daarvan zal excl. BTW (EERE incl. BTW) als voorschot bij
opdrachtverstrekking door Opdrachtgever verstrekt worden aan Loveland Productions B.V.

Betalingstermijn

De betalingstermijn voor het voorschot bedraagt zeven (7) dagen na de

opdrachtverstrekking. Facturen dienen te worden voldaan binnen (30) kalenderdagen na

ontvangst van de factuur. Loveland factureert maandelijks naar behoefte van financiéle

verplichtingen welke zijn aangegaan in het kader van deze opdracht.

Hopende jullie met deze offerte van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,



Bijlage begroting fase 1 tot en met 3

Begroting fase 1 tot en met 3

Opgenomen bedragen zijn exclusief 21%BTW

Begroting fase 1

Totaal 4 paviljoens fase 1

Kosten projectteam gedurende looptijd

Reserveringskosten beschikbaarheidsgarantie fase 2

4 paviljoens Neptunus
4 Warmtepompsystemen
4 Climate infra

Overige reserveringskosten leveranciers

Totaal begroot fase 1

Begroting fase 2

Totaal 4 paviljoens fase 2

Aftrek reserveringskosten

Totaal begroot fase 2

Begroting fase 3

Totaal 4 paviljoens fase 2

Totaal begroot fase 3

™
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Bijlage begroting per paviljoen (periode 5 maanden)

Indicatieve begroting per XL paviljoen

op ke
kosten XL pavijoens spoor 1

LAMP per pavilo:

Inclusiefvoorzieningen Airco

Site productie

Huur errein/precario (inclabouwperiode)

Terrein preparate, schade en hersil

Water, riolering en elekra (basis)

Aggregaten (aanvang en climate control)

Fencing

Koswen vergunningen

Inmeten en design

Bewaking tidens op/en abouw LO

I

I

I

I

I)

Totaalsite Ld

Pavijpen

Huur Pavijoen

Vioerbedekking en vionders

umngen

Crowd contol voorzieningen
Veriiching en noodveriching

Av-sysiemen en bunenverk

Chima conrol incl warmigpompen (pavijoen)

Climate conyolamame spronose

Brandveligheid

Sanmarre voorzieningen

Voorziening/disribute elekira, riolering en water

Fysieke indeling pavijoen

Tessraen sandbouw

Voorziening climate bouw Spronose

Inriching

KT v
a

Instaliatemaeraien

EHBO- voorzieningen (AED, brancards)

(infra en DONNAVoor 1

L.]Totaalpavijoen

Productiecrewen faciiteiten

Productetleam

Technisch ieamvdeco
Smcrew

Productevoorzieningen

Klein mawrriaal

Heavy planten ranspart LAC
Overige voorzieningenen service

Verzekeringen (facimenen verizorgd door Loveland)

Facility manager 3 fie

ICT-manager nta 0.5 fe

Overdrachisieam Explofiate

Service ondersipuning ofice 0.3 fe

Inhuur specialisien

SieiposiBrandsoi( aggregaien)

O

Enkel laboranrium LAMP
Once fee

ap AANA
3

L

Totaal per paviljoen €


